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тому 
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Позначення Найменування Аркуш 

81301925-

13/03/01-2024-

СП 

Склад проекту  
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Підтвердження ГІПа  

 Свідоцтво серія АР №01479 від 16.12.2022р.   
Сертифікат серія АР №019685 від 07.06.2022р.  

 Лист-замовлення громадської організації   

 "Європейський діалог"  

 Завдання на проектування  

81301925-
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          Підтверджується, що всі розділи робочого проекту на розробку 

проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі 

корпусу №5 Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс 

"Ровесник" ДП "Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів 

Червоноградського району Львівської області», розроблені згідно 

будівельних норм, правил та типових проектів, що діють на день випуску 

проекту. 

          Технологія виконання робіт при складанні робочого проекту 

розроблена з урахуванням вимог і правил і забезпечує безпечну для життя та 

здоров’я людей експлуатацію об’єкту при дотриманні заходів, що 

передбачені робочим проектом. 
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                                                                             Директору ПП «Магістраль-ІФ» 

                                                                             п. Диндину В.В. 

                                                                         _____________________________ 
                                                                                      м.Івано-Франківськ, вул.С.Стрільців,34 

                                                                 
 

 

 

                Громадська організація "Європейський діалог", просить виготовити 

проектно-кошторисну документацію на: «Капітальний ремонт будівлі корпусу 

№5 Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" 

ДП "Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського 

району Львівської області». 

                 Оплату за виконану роботу гарантуємо. 

 

 

 

 

 

     Замовник:                                                               

в. о. директора громадської  

організації "Європейський діалог" 

                                              

                  _______________ Каспрук І.І. 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: 

«Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого підрозділу «Оздоровчо-

лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля"», по вул. Українська 1а, с. 

Комарів Червоноградського району Львівської області» 

 

№ 

з/п 
Перелік основних даних і вимог Основні дані і вимоги 

1 Назва і місцезнаходження 

об’єкта 

 

«Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу «Оздоровчо-

лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля"», по вул. Українська 1а, с. Комарів 

Червоноградського району Львівської області» 

2 Підстава для проектування Договір 

3 Вид будівництва Капітальний ремонт 

4 Дані про проектувальника  

5 Дані про замовника Громадська організація "Європейський діалог" 

79019 м. Львів проспект Чорновола, 4, офіс 1 

ЄДРПОУ 25552367 

6 Джерело фінансування Кошти замовника 

7 Необхідність розрахунків 

ефективності інвестицій 

Не вимагається 

8 Стадійність проектування В одну стадію 

Робочий проєкт 

9 Інженерні вишукування Не вимагаються 

10 Дані про особливі умови 

будівництва (сейсмічність, 

просадні ґрунти, 

підроблювальні і 

підтоплювальні території) 

Запроектувати капітальний ремонт будівлі корпусу 

№5 Відокремленого підрозділу «Оздоровчо-

лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля"», по вул. Українська 1а, с. Комарів 

Червоноградського району Львівської області 

Сейсмічність ділянки відповідно до ДБН В.1.1-12-

2014 

11 Основні архітектурно-

планувальні вимоги і 

характеристики 

запроектованого об’єкта 

Проектом передбачити: 

• Заміну вікон, підвіконників та відливів; 

• Заміну покрівлі з попереднім утепленням; 

• Заміну існуючої мережі теплопостачання 

будівлі; 

• Заміну існуючої мережі електропостачання 

будівлі; 

• Ремонт внутрішніх приміщень (штукатурні 

роботи, малярку, влаштування підлог та стель) 

12 Черговість будівництва, 

необхідність виділення 

пускових комплексів 

В одну чергу, без виділення пускових комплексів 

13 Визначення класу (наслідків) 

відповідальності, категорії 

складності та установленого 

строку експлуатації 

Клас (наслідків) відповідальності  визначити 

розрахунком та погодити із замовником 

14 Вказівки про необхідність:  

 Розроблення індивідуальних 

технічних вимог 

Не вимагається 

 Розроблення окремих 

проектних рішень в декількох 

Не вимагається 



варіантах і на конкурсних 

засадах 

 Попередніх погоджень 

проектних рішень 

Погодити в установленому порядку 

 Виконання демонстраційних 

матеріалів, макетів, креслень 

інтер’єрів, їх склад та форма; 

Не вимагається 

 Виконання науково-дослідних 

та дослідно-

експериментальних робіт у 

процесі проектування і 

будівництва, науково- 

технічного супроводу; 

Не вимагається 

 Технічного захисту інформації. Не вимагається 

15 Потужність або характеристика 

об’єкта, виробнича програма. 

Площа будівлі – 1927,8 м2 

 

16 Вимоги по благоустрою 

майданчика 

Виконати відновлення в місці пошкодження. 

17 Вимоги до інженерного 

захисту території і об’єктів 

Згідно існуючих норм 

18 Вимоги щодо розробленого 

розділу «Оцінка впливів на 

навколишнє середовище». 

Згідно існуючих норм 

19 Вимоги з енергозбереження та 

енергоефективності. 

Згідно існуючих норм 

20 Дані про технології і (або) 

науково-дослідні роботи, які 

пропонує застосувати 

замовник. 

Не вимагається 

21 Вимоги до режиму безпеки та 

охорони праці. 

Відповідно до чинних нормативно-правових 

документів 

22 Вимоги щодо розроблення 

розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного 

захисту(цивільної оборони). 

Не вимагається 

23 Вимоги до систем 

протипожежного захисту 

об’єкту. 

Згідно існуючих норм 

24 Вимоги до розроблення 

спеціальних заходів. 

Не вимагається 

25 Вимоги щодо кількості 

примірників та кошторисів 

В 4-х примірниках 

26 Застосування прейскурантів 

для кошторисів 

Згідно діючих РЕКН. 

27 Спосіб будівництва Підрядний 

28 Додаткові вимоги Немає  

 

 

Замовник: 

Громадська організація «Європейський 

діалог» 

Виконавчий директор 

_____________________ Каспрук І.І. 

 

Виконавець: 

Приватне підприємство                       

«МАГІСТРАЛЬ-ІФ»                                                            

Директор  

_________________Диндин В.В. 
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ГІП  Косаревич   

    

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Загальна характеристика проекту. 

Проект «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого підро-

зділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля", по 

вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району Львівської області» 

виконано у відповідності до завдання на проектування від замовника. 

Проект розроблено на стадії «Робочий проект» у відповідності до ДБН А2.2-

3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». На стадії 

«Робочий проект» розроблено: Пояснювальна записка, Архітектурні рішення. 

Конструктивні рішення. Деталі читай відповідні розділи пояснювальної записки, а 

також відповідні креслення марок АР і КБ. 

Проект розроблений на основі: 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

- ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» ; 

- ДБН В 1.1-12-2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» ; 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» ; 

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будівлі та споруди» ; 

- ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний 

ремонт» 

- ДБН А 2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на 

будівництво»  

- ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд" 

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування 

ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель 

будівель і споруд 

- ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та 

консультативної безпеки будівель і споруд» та інших діючих нормативних 
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документів для кліматичної зони ІІІа з наступними характеристиками 

будівельного майданчика: 

 

 

► Розрахункова зимова температура зовнішнього  

повітря найхолоднішої п’ятиденки -25°С 

► Розрахункова температура зовнішнього повітря 

найбільш холодної доби -24°С 

► Нормативне снігове навантаження 1410Па 

► Нормативне вітрове навантаження 500Па 

► Сейсмічність 7 балів 

► Зона вологості ділянки будівництва волога 

► Термін експлуатації будівлі 100р 
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2. Техніко-економічні показники: 

 

+ 

 

№ Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Величини в 

одиницях 

виміру 

1 2 3 4 

1 

Найменування об’єкта будівництва,  

місце його розташування. 

«Капітальний ремонт будівлі 

корпусу №5 Відокремленого 

підрозділу "Оздоровчо-

лікувальний комплекс 

"Ровестик" ДП "Львіввугілля", 

по вул.Українська 1а, с. 

Комарів Червоноградського 

району Львівської області» 

2 Вид будівництва Капітальний ремонт 

3 

Загальна кошторисна вартість в т.ч.: тис. грн. 20687,693 

будівельно-монтажні роботи тис. грн. 16219,106 

устаткування тис. грн. 353,845 

інші витрати тис. грн. 4114,742 

4 Поверховість поверх 4 

5 Ступінь вогнестійкості будинку ступінь ІІІ 

6 Площа ділянки  га  

7 Площа забудови  м2 675 

8 Площа приміщень м2 1750,22 

9 Загальна площа м2 1927,8 

1

0 

Будівельний об’єм 

 

м3 7779 

1

1 

Площа приміщень, що охоплена проектом м2 1856,09 

1

2 

Показники енергоефективності. 

Річна потреба в: 
  

- паливі тис.т існуючі 

- воді тис. м3 існуючі 

- електричній енергії тис. кВт⋅год існуючі 

- тепловій енергії Гкал існуючі 

1

3 

Тривалість будівництва місяців 8 

1

4 

Умовна висота будинку м 12 

1

5 

Гранична висота будинку м 15 

1

6 

Кількість вікон, що замінюються шт. 70 

1

7 

Кількість дверей, що замінюються шт. 235 
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3. Генплан. 

Генплан 

Креслення частини генплану не розроблялися, існуюча будівля Оздоровчо-

лікувального комплексу "Ровесник" в плані залишається без змін. Змін в плані 

будівлі проектом не передбачається (добудови, прибудови, тощо). Розрив будівлі 

до існуючих будівель не змінюється і відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій». 

 

4. Архітектурні вирішення. 

Об’ємно-планувальне рішення будівлі проектом не змінюється, будівля 

чотириповерхова. Зміни  в існуючі несучі елементи будівлі проектом не 

передбачені. За відмітку ±0,000 прийнято відмітку чистої підлоги першого поверху 

корпусу №5  оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник». При проектуванні 

було максимально враховано функціональне  призначення будівлі. 

Дах суміщене покриття.  

Проектом передбачено капітальний ремонт корпусу №5   оздоровчо-

лікувального комплексу «Ровесник». 

Проектом передбачено здійснити: 

- Демонтаж існуючого опорядження приміщень та монтаж нового; 

- Заміна дверних конструкцій на нові; 

- Заміна віконних блоків на нові; 

- Демонтаж існуючої поверхні підлоги та монтаж нової; 

- Заміна світильників, розеток та вимикачів; 

- Заміна радіаторів; 

- Влаштування теплового пункту в підвальному приміщенні; 

- Капіпальний ремонт суміщеного покриття та оганізованої внутрішньої 

системи водовідведення. 

- Перепланування номерів під потреби МГН на першому поверсі 

 

Ступінь вогнестійкості будівлі — ІІІ. 
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Стіни — цегляні, покриття даху — суміщене покриття з рубероїду 

влаштоване на бітумно-мастикових матеріалах. Фундаменти — бетонні блоки, 

Перекриття — бетонні багатопустотні плити. Перегородки — цегляні. 

Зовнішній вигляд, фасади, контури будівлі, висота, поверховість будівлі 

залишаються без змін. 

Запроектоване заповнення дверних прорізів передбачено по ДСТУ Б.В.2.6-

99:2009 з межею вогнестійкості ЕІ 30. 

Заповнення  зовнішніх віконних  прорізів передбачено металопластиковими 

вікнами індивідуального виробництва з двокамерних склопакетів по ДСТУ Б.В.2.6-

15:2011. 

Внутрішнє опорядження приміщень. З першого по четвертий поверх 

передбачається опорядження стін в таких приміщеннях загального користування: 

холи, коридори, сходові, а в номерах - кімнати індивідуального користування та 

коридори. 

Стіни. В приміщеннях де влаштована існуюча плитка на підлогах, яка не 

буде замінюватися вжити заходів щодо збереження цілісності матеріалу 

підлогового покриття. При необхідності використати захисні матеріали від 

забруднення поверхні. Стіни для початку необхідно ретельно очистити від 

вапняного покриття. Після ретельної підготовки погрунтувати грунтовкою 

глибокого проникнення,  потім нанести стартову шпаклівку, фінішну шпаклівку, 

погрунтувати та пофарбувати акриловою фарбою два рази. Між кожним етапом 

роботи дотримуватися проміжків часу встановлених виробником відповідних 

матеріалів або вимог зазначених в ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, витримуючи 

технологію нанесення матеріалів для забезпечення довготривалої цілісності при 

експлуатації, дотримуватися відповідних температурних режимів, здійсновати 

регулярне провітрювання приміщень для видалення з повітря забруднюючих 

елементів. Перед початком виконання наступного етапу робіт підготувати та 

очистити приміщення від сміття та забруднень для безперешкодного виконання 

подальших робіт. 

Підлога. Перед тим як приступити до монтажних робіт, необхідно 

демонтувати підлогу в кімнатах індивідуального користування. Стара підлога 
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складається з лагів на які було влаштовано дерев’яну підлогу, по підлозі 

влаштовано лінолеум і по периметру - плінтуси. 

Для влаштування нової підлоги передбачається встановлення лагів на які в 

свою чергу влаштовується основа із деpевностружкових плит OSB товщиною 22 

мм, шумогідроізоляційна прокладка і ламінат класу 8/32. По периметру стін 

влаштовуються плінтуси (детальніше див. розділ АР, аркуші АР-33, АР-34). 

Під час монтажних робіт дерев’яні конструкції та OSB плити розпилювати в 

спеціально відведених місцях для запобігання забруднення приміщень будівлі та 

пошкодження нового або існуючого опорядження, яке не потребує заміни під час 

капітального ремонту. 

Стеля. В усіх приміщеннях де проводиться капітальний ремонт, окрім 

санвузлів, влаштовується армстронг 60х60. 

Вікна і двері. Передусім, необхіоно індивідуально заміряти кожен проріз 

перед замовленням віконних та дверних конструкцій. Перед встановленням 

демонтувати старі віконні та дверні блоки. Очистити прорізи від залишкових 

елементів кріплення, штукатурки, тощо. При встановленні дотримуватися 

технологічного процесу, не допускати перекосів в горизонтальній та вертикальній 

площині.  

Дах. Дах корпусу №5  - це суміщене покриття, що потребує капітального 

ремонту.  

Даним проектом передбачається повна заміна покрівельного та утеплюючого 

шарів з влаштуванням армованої стяжки. При роботах потрібно дотримуватися 

ДБН В.2.6-220:2017 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, витримуючи норми, настанови та 

технологію щодо демонтажних та монтажних робіт для нормальної та тривалої 

експлуатації впродовж всього терміну. 

 

5. Конструкції будівельні. 

Конструктивна схема будівлі — існуюча, з поздовжніми і поперечними 

несучими стінами. Жорсткість і стійкість будівлі забезпечується фундаментами 

стінами та перекриттями. Зміни в існуючу несучу конструктивну схему будівлі 

проектом не передбачені. 
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Фундаменти – існуючі, бетонні блоки. 

Стіни. Існуючі  зовнішні та внутрішні поздовжні та поперечні несучі, 

самонесучі — залишаються без змін. Матеріал стін та перегородок — цегла. 

Перекриття – багатопустотні бетонні плити. 

Дах — суміщене покриття з огранізованим внутрішнім водовідведенням.  

Проектом передбачено капітальний ремонт корпусу №5   оздоровчо-

лікувального комплексу «Ровесник». 

Запроектовано перепланування двох номерів на першому поверсі без втручання 

в несучі конструкції будівлі. 

   Проект включає капітальний ремонт суміщеного покриття і огранізованого 

внутрішнього водовідведення. 

Під час ремонту покрівлі зі зніманням існуючого покрівельного килима його 

демонтаж необхідно здійснювати захватками. Щоб уникнути виникнення 

протікання в період ремонтних робіт, на всіх відкритих ділянках (без 

покрівельного килима) має бути влаштовано нижній шар нового покрівельного 

килима протягом тієї ж робочої зміни, в яку виконано демонтаж. 

Після демонтажу старого покрівельного килиму, необхіоно ретельно 

очистити основу. Поверхні плит перекриття потрібно обстежити і шви між якими 

немає заповнення, закласти цементно піщаним розчином марки не нижче 150. 

Також при потребі виконати вирівновання поверхні цементно-піщаним розчином 

М150 висотою 30 мм, перед цим погрунтувавши основу. Вертикальні поверхні 

парапетів та вентиляційних каналів на висоту вкладання ізоляційних матеріалів за 

необхідності вирівняни і оштукатурити.  На підготовлену основу покрівлі 

влаштовується пароізоляційна плівка. Відповідно до ДБН В.2.6-220:2017-

"Покриття будівель і споруд", пароізоляційний шар повинен бути безперервним по 

всій поверхні конструкції, на яку він укладається, стики (бокові напуски) рулонних 

матеріалів герметично склеєні, зварені чи сплавлені. Бокові напустки 

пароізоляційних рулонних матеріалів повинні становити не менше 100 мм. 

Для утворення похилоутворюючого шару використовується в пропорціях 

цемент:пісок:керамзит: 1:3:3 - від 100мм до 250мм. 



Ін
в.

 №
 о

р
и

г 

 

П
ід

п
и

с 
і д

ат
а 

За
м

. І
н

в.
 №

 

 

Ін
в.

 №
 д

уб
л

. 
  П

ід
п

и
с 

і д
ат

а 

 

     

81301925-13/03/01-2024-ПЗ 
Аркуш 

     

8 Замін. Кільк. Арк    №док. Підпис Дата 

 

Для збереження та покращення теплоізоляційних властивостей будівлі, 

покрівля  утеплюється екструдованим пінополістиролом 250 мм під який 

влаштовується пароізоляційна плівка. Наступним етапом є влаштування армованої 

стяжки висотою 80 мм. Необхідно розділити утеплювач від стяжки. Температурні 

шви в конструкціях покриття необхідно передбачати на всю глибину і ширину 

конструкції. Арматура не повинна перетинати шов. Основа для рулонної або 

мастикової покрівлі – стяжки із цементно-піщаного розчину – повинні бути 

розрізані температурно-деформаційними швами завширшки не менше 5 мм на 

карти розміром не більше 4,5 м × 4,5 м (ДБН В.2.6-220:2017). Арматурна сітка для 

цементно-піщаної стяжки з кроком 200х200, арматура d=8, клас А300. 

Для виконання наступних робіт по влаштуванні ізолюючих матеріалів, 

необхідно переконатися в допустимому рівні вологи відповідно до ДСТУ-Н Б 

А.3.1-23:2013 на поверхні основи для запобігання виникнення конденсату та 

здуття покрівельного килиму. Для виведення залишкової вологи запроектовано 

влаштування аераторів, що вентилюватимуть покриття. Також запроектовано 

заміну внутрішньої організованої системи водовідведення на нову. 

Деталі див. креслення марки АР. 

Також передбачено проектом влаштування пандусу з металевого каркасу, 

опори якого опираються на залізобетонні фундаменти.(детальніше див. розділ 

креслень КБ). 

Каркас пандусу розроблено з профільної труби 40х20х3, колони – з профільної 

труби 60х60х3. Покриття каркасу зверху здійснюється сіткою просічно-витяжною 

розміром 20х100х3. Фундаменти під колони запроектовано з залізобетону і в плані 

мають 300х300 мм. Кріплення колони передбачено за допомогою опори з 

металевого листа що приварюється до колони і закріплюються до фундаменту за 

допомогою болтів  М24х600, по 4 шт. на одну опору, які в свою чергу закріплені в 

фундаменті.  

 

6. Сантехнічний розділ. 

Санітарно-технічні рішення. Опалення. 



Ін
в.

 №
 о

р
и

г 

 

П
ід

п
и

с 
і д

ат
а 

За
м

. І
н

в.
 №

 

 

Ін
в.

 №
 д

уб
л

. 
  П

ід
п

и
с 

і д
ат

а 

 

     

81301925-13/03/01-2024-ПЗ 
Аркуш 

     

9 Замін. Кільк. Арк    №док. Підпис Дата 

 

 Даний комплект креслень розроблений згідно з ДБН В.2.5 - 67:2013,  ДБН 

В.2.6 - 31 : 2021,  ДБН В.2.2-9:2018 та інших нормативних документів. 

 Проект розроблено згідно з ДБН В.1.1 - 27:2010 р. на розрахункову 

температуру зовнішнього повітря t= - 22  С.  

Тривалість опалювального періоду - 4500 градусо/діб. 

Джерело теплопостачання - існуюча котельня. 

Існуюча система опалення двотрубна із сталевих труб, радіатори  -чавунні. 

Труби системи опалення з ознаками корозії та поривів. Чавунні радіатори з 

тріщинами секцій. Згідно з завданням на проектування проектом передбачено 

повна заміна системи опалення. 

Теплоносій - вода з параметрами Т1 - Т2 = 75 - 40  С. 

Схеми систем опалення  прийняті  двотрубна. 

Трубопроводи системи опалення прокладаються - відкрито. 

Проектом передбачено встановлення блочнного індивідуального 

пункту (ІТП) "МТП-3-40/65-187/О" з тепловим лічильником "S1H 32F" фірми 

"СЕМПАЛ". 

 В якості нагрівальних приладів прийняті панельні сталеві радіатори 

"PURMO Compact" фірми "PURMO " висотою  600мм. 

В комплект радіаторів входить:  кран Маєвського - для видалення повітря із 

системи опалення, кріплення. 

 Регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів здійснюється за 

допомогою термостатичних клапанів, які встановлені на подаючих підводках. 

 На зворотніх підводках встановлюються запірні клапани прямі  для 

відключення кожного нагрівального приладу з метою його технічного 

обслуговування чи демонтажу без зливання води з усієї системи . 

Для покращення регулювання системи опалення на стояках системи 

передбачено встановлення автоматичних балансувальних клапанів. 

Згідно з завданням на проектування проектом на стояках системи опалення 

передбачено регулювальну і запірну арматуру. 
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Трубопроводи систем опалення - прокладені від підвалу запроектовані із 

поліпропіленових труб Штабі PN 20 фірми "KAN", теплоізолювати матеріалами 

"Thermaflex FRZ" біз.=30мм. 

Трубопроводи систем опалення - стояків та труби до радіаторів 

запроектовані із поліпропіленових труб Штабі PN 20 фірми "KAN", 

теплоізолювати матеріалами "Thermaflex FRZ" біз.=13мм і зашити негорючим 

еластичним матеріалом. 

Труби, в місцях пересічення з будівельними конструкціями, прокласти в 

гільзах із негорючих матеріалів. 

Зазори і отвори заробити негорючим еластичним матеріалом. 

Кріплення трубопроводу підвалу бередбачається з рохомих і нерухомих опор 

з врахуванням компенсації тепловогорозширення згідно серії4. 903 - 10. 

Санвузли будівлі існуючі і даним проектом не охоплюються згідно з 

завданням на проектування. 

Витрата тепла на опалення :   187182 Вт ( 160976 ккал/год ). 

Питома витрата тепла на 1 м3     загальноого об'єму: 48 Вт. 

Монтаж систем опалення і вентиляції вести згідно з                          

ДБН В.2.5-67:2013 та рекомендацій  фірм, обладнання і матеріали яких, 

застосовані в проекті. 

Основні показники по кресленнях ОВ 

Наймену-

вання 

будівлі 

Об’єм 

м3
 

 

Періо

д року 

при 

tз ºС 

Витрати тепла, Вт/(Ккал/год)  

Витрати 

холоду  

(Ккал/год) 

Встановл

. потужн. 

ел. двиг. 

кВт 

на 

опаленн

я 

на 

венти-

ляцію 

на 

гаряче 

водопост. 
Загальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівля  
-

22 

18

7182 

(160976) 

- - 
187182 

(160976) 

  

         



Ін
в.

 №
 о

р
и

г 

 

П
ід

п
и

с 
і д

ат
а 

За
м

. І
н

в.
 №

 

 

Ін
в.

 №
 д

уб
л

. 
  П

ід
п

и
с 

і д
ат

а 

 

     

81301925-13/03/01-2024-ПЗ 
Аркуш 

     

11 Замін. Кільк. Арк    №док. Підпис Дата 

 

         

Разом   
187182 

(160976) 
- - 

187182 

(160976) 

  

         

 

Техніко-економічні показники 

Будівля: 

1. Річна витрата тепла – 338,60 Гкал/рік; 

 

7. Заходи по енергозбереженню. 

При встановленні зовнішніх віконних конструкцій  передбачається 

утеплення примикання для запобігання енерговтрат будівлі. 

 

8. Протипожежний розділ. 

 Ступінь вогнестійкості будівлі — IІІ. 

Вимоги до будівлі згідно ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва» наступні: 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій:  

- зовнішні стіни несучі, цегла - REI 120 М0 

- зовнішні стіни самонесучі, цегла - REI 60 М0 

- внутрішні перегородки цегляні - EI 15 М0 

Вказані межі вогнезахисту перерахованих будівельних конструкцій проектом 

не змінюються. 

 

9. Антикорозійні заходи. 

Антикорозійні заходи виконати згідно вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 

«Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії». 
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10. Забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівлі. 

 На даний момент будинок експлуатується і згідно обстежень встановлено, 

що збережені всі необхідні експлуатаційні якості на встановлений термін 

експлуатації, які відповідають пункту 4.1.3 ДБН В.1.2-14:2018. 

 

11. Безпека  експлуатації. 

Даний розділ проектом неохоплюється. 

 

12. Захист від шумів. 

Проектом передбачено дотримання шумового режиму згідно ДБН В 1.2-

10:2008 п.4.1.3 захист внутрішнього середовища від джерел шумів. 

Комфортність внутрішнього середовища забезпечено товщиною зовнішніх 

стін. Джерела шуму відсутні.    

 

13. Організація будівництва. 

Організацію будівництва проектованого об’єкту виконувати з дотриманням 

вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».  

До будівництва об’єкта приступити при наявності «Проект виконання робіт», 

розробляється підрядною організацією. Періоди будівництва уточнюються 

підрядною організацією. 

1.1 Отримати акт допуск перед виконанням робіт; 

1.2 Замовник повинен оформити та передати генпідрядній організації дозвіл 

на проведення будівельно-монтажних робіт; 

1.3 Організувати будівельну площадку, ділянок робіт і робочих місць згідно  

розділу 6, ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення" та ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"; 

1.4 Огородити будмайданчик  згідно з розділом 6, ДБН А.3.2-2-2009* і ДСТУ 

Б В.2.8-44:2011(ГОСТ23407-78) в тому числі зони небезпечних виробничих 

факторів згідно ДСТУ Б В.2.8-44:2011(ГОСТ23407-78); 
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1.5 Забезпечити працівників зайнятих на будівельних об’єктах санітарно-

побутовими, адміністративними і складськими приміщеннями згідно з розділом 6,  

ДБН А.3.2-2-2009(СНиП ПІ-4-80*); 

1.6 Забезпечити зв’язком будівельну площадку; 

1.7 Всі роботи по переобладнанню та будівництву слід виконувати при 

наявності: 

1.7.1 робочого проекту; 

1.7.2 проекту виконання робіт (ПВР) і технологічних карт на всі види робіт, 

де обов’язково вказуються всі необхідні вимоги до будівельного майданчика і 

процесу будівництва. 

1.8 будівельно-монтажні роботи здійснюються із забезпеченням рівня 

техніки безпеки відповідно ДБН А.3.2-2-2009; 

1.8.1 монтажні роботи, транспортні роботи, експлуатація технологічного 

оснащення і інструмента виконується згідно ДБН А.3.2-2-2009; 

1.8.2 перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, 

конструкцій та устаткування проводити відповідно з ДБН Г.1-4:95; 

1.8.3 всі працівники на будівельному майданчику повинні бути забезпеченні 

засобами індивідуального і колективного захисту; 

1.8.4 для працівників будівельного майданчика вказують номера телефонів 

та адреса найближчих медичних та пожежних установ; 

1.8.5 на об’єкті будівництва необхідні: 

1.8.5.1 загальний журнал робіт; 

1.8.5.2 інструкції з питань охорони праці на виконуючі роботи; 

1.8.5.3 електробезпека на будівельній площадці, ділянках робіт і робочих 

місцях повинна відповідати ДСТУ Б В.2.8-44:2011; 

1.8.5.4 пожежна безпека на будівельній площадці, ділянках робіт і робочих 

місцях повинна відповідати правилам пожежної безпеки при виконання 

будівельно-монтажних робіт. Будівельний майданчик повинен бути забезпечений 

протипожежним інвентарем. 
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14. Техніка безпеки та охорона праці 

Склад і зміст рішень з техніки безпеки повинні відповідати вимогам розділу 

ДБН А.3.2-2-2009 “Промислова безпека у будівництві. Основні положення”, 

правил влаштування безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, а також 

правил техніки безпеки, затверджених органами державного нагляду та 

відповідними міністерствами та відомствами України по погодженню з Держбудом 

України. 

Заходи по техніці безпеки і охорони праці в умовах будівництва повинні 

бути направлені на запобігання травм і ушкоджень робочих і ІТР будівельно-

монтажних організацій, які пов’язані з будівництвом. 

Перед початком будівництва увесь персонал будівельно-монтажної 

організації повинен пройти інструктаж (з реєстрацією в журналі) по правилам з 

охорони праці на період будівництва. 

Перед початком робіт на території будівництва відповідальний представник 

будівельної організації оформляє акт-допуск на проведення робіт. В місцях 

постійного проходу людей, огорожа повинна мати суцільний захисний дашок. 

Попереджуючі знаки повинні бути добре помітні як в день, так і вночі. У вечірній 

час майданчик будівництва повинен бути добре освітлений. Майданчик 

обладнується спеціальним інвентарем, що гарантує безпеку робіт. 

Небезпечні зони помічають знаками безпеки, відповідними написами 

встановленої форми. Кордони небезпечних зон встановлюються відповідно до 

вимог розділу ДБН А.3.2-2-2009 “Промислова безпека у будівництві. Основні 

положення”. Додаток 1. 

У випадку виникнення в ході робіт непередбачених ситуацій, які можуть 

створити небезпеку для працюючих, роботи повинні бути припинені до їх 

усунення, при цьому оформляється акт. 

Автомобільні та пішохідні шляхи повинні розміщуватись за межами 

небезпечних зон. У випадку, коли автомобільні шляхи знаходяться у зоні 

переміщення вантажів краном, необхідно передбачати улаштування сигнального 

огородження, попереджувальних написів та дорожніх знаків про в’їзд в небезпечну 

зону. 
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Автомобільні шляхи повинні проектуватись кільцевими, за необхідності 

треба передбачати петлюваті об’їзди або майданчики для розвороту автомобілів. 

Радіуси закруглення тимчасових шляхів приймаються не менше 12м, ширина 

проїзної частини шляхів 3,5м при русі транспортних засобів в одному напрямку та 

6м при русі в двох напрямках. 

При роботі з машинами і механізмами робітники повинні дотримуватися 

правил по техніці безпеки. 

Для запобігання нещасних випадків на будівництві особливу увагу необхідно 

приділити експлуатації вантажопідйомних машин. У відповідності до паспорта 

заводу виробника організація яка експлуатує вантажопідіймальні механізми 

розробляє інструкції з їх експлуатації з врахуванням вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-25 

2014 «Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних 

кранів». 

Розміщення будівельних машин визначається таким чином, щоб забезпечити 

простір, достатній  для огляду робочої зони і маневрування за умови дотримання 

відстані безпеки поблизу незакріпленої виїмки, штабелів вантажів, устаткування. 

Для забезпечення необхідної стійкості монтажний кран повинен бути 

встановленим на надійну і старанно вивірену основу. Кожний кран необхідно 

обладнати автоматичним обладнанням для обмеження вантажопідйомності та 

обмеження кута повороту для запобіганню переміщенню вантажів над будівлями 

та спорудами що експлуатуються. Сталеві канати повинні періодично 

перевірятися. 

Особи, які є відповідальними за стан машин, повинні не пізніше одного разу 

на 10 днів перевіряти їх технічний стан і порядок проведення огляду кожної зміни. 

Адміністрація організації, яка проводить будівельно-монтажні роботи з 

застосуванням машин, зобов’язана призначити ІТР, які відповідають за безпечне 

проведення робіт. Відповідальні робітники повинні призначатися після перевірки в 

організації, де вони працюють, знань правил і інструкцій по безпечному веденню 

робіт з машинами, які використовуються. 

До початку роботи з використанням на будівництві машин необхідно 

визначити схему руху і місце встановлення машин, місця і методи заземлення 
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машин з електроприводом, вказати методи взаємодії і сигналізації машиніста 

(оператора) з робочим-сигнальником, який обслуговує машину; визначити місце 

знаходження сигнальника, а також забезпечити освітлення робочої зони. Значення 

сигналів, які подаються в процесі роботи чи переміщення машини, повинно бути 

роз’яснено всім особам, які пов’язані з роботою машини. 

В зоні роботи машини повинні бути встановлені на видному місці знаки 

безпеки, а на машині – попереджувальні надписи. 

Залишати без нагляду машини з включеним двигуном не допускається. 

Переміщення, встановлення і робота машини поряд з котлованом, траншеєю 

тощо з незакріпленими відкосами дозволяється лише за межею призми обвалу 

грунту на відстані від основи відкосу виїмки, яка встановлюється проектом 

виробництва робіт. 

     При експлуатації машин повинні бути вжиті заходи, які допоможуть 

попередити їх перекидання або самовільне переміщення під дією вітру чи при 

наявності уклону місцевості. 

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ НА 

БУДІВНИЦТВІ: 

• рухомі машини та механізми; 

• пересувні частини виробничого устаткування; 

• підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

• підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування, 

матеріалів чи повітря робочої зони; 

• підвищений рівень шуму, вібрацій, статичної електрики, 

ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації; 

• підвищені чи знижені барометричний тиск та температура, вологість, 

іонізація та рухомість повітря; 

• небезпечне значення напруги в електричному колі; підвищена 

напруженість електричного чи магнітного полів; 

• відсутність чи нестача природного світла; 

• недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; 

пряме та відбите випромінювання, що створює засліплюючу дію; 
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• падіння предметів з висоти; 

• роботи на висоті більше 1,3 м або ближче 2м до перепаду висот більше 

1,3 м 

 

15. Заходи по пожежній безпеці 

 Забезпечення пожежної безпеки учні 

проводити в відповідності з вимогами: Кодекс Цивільного захисту, НАПБ 

А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

• Відповідальність за пожежну безпеку об’єктів, що будуються, 

реконструюються, технічно переоснащуються, та будівельних майданчиків, 

своєчасне виконання протипожежних заходів, забезпечення засобами 

пожежогасіння, організацією пожежної охорони та роботу добровільних 

формувань несе керівник робіт від ген підрядної будівельної організації (або особа, 

яка його заміняє). 

• Відповідальність за пожежну безпеку окремих дільниць будівництва, 

наявність та справне утримання засобів пожежогасіння, своєчасне виконання 

передбачених проектом протипожежних заходів несуть (призначаються наказом) 

керівники робіт на цих дільницях. 

• При виконанні робіт субпідрядними організаціями відповідальність за 

дотримання заходів пожежної безпеки покладається на керівників цих організацій 

та керівників окремих дільниць. 

• Відповідальність за пожежну безпеку побутових, допоміжних та 

підсобних приміщень несуть посадові особи, яким підпорядковані  вказані 

приміщення. 

• Споруджувані будівлі, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а 

також будівельні майданчики повинні бути забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння. 

• До початку будівництва на будівельному майданчику мають бути 

знесені всі будівлі та споруди, розташовані в протипожежних розривах та 

перенесені усі інженерні мережі, що проходять через ділянку. У разі збереження 



Ін
в.

 №
 о

р
и

г 

 

П
ід

п
и

с 
і д

ат
а 

За
м

. І
н

в.
 №

 

 

Ін
в.

 №
 д

уб
л

. 
  П

ід
п

и
с 

і д
ат

а 

 

     

81301925-13/03/01-2024-ПЗ 
Аркуш 

     

18 Замін. Кільк. Арк    №док. Підпис Дата 

 

існуючих споруд повинні бути опрацьовані протипожежні заходи щодо 

забезпечення їх пожежної безпеки. 

•  Дороги повинні мати покриття, придатне для проїзду пожежних 

автомашин будь-якої пори року. Ворота для в’їзду мають бути не менше 4,5м 

завширшки. Біля в’їздів на буд майданчик треба встановлювати (вивішувати) 

плани з нанесеними на них будівлями та спорудами, що будуються, а також 

допоміжними будівлями і спорудами, в’їздами, під’їздами, водо джерелами, 

засобами пожежогасіння та зв’язку. 

• До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі й 

тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та 

устаткування має бути забезпечений вільний під’їзд. Улаштування під’їздів та 

доріг до будівель, що зводяться, необхідно завершити до початку основних 

будівельних робіт. 

• Коли будівля зводиться у три поверхи і більше, слід застосовувати 

металеві риштування. 

• Будівельні риштування споруд на кожні 40м їх периметра необхідно 

обладнувати одними сходами або драбиною але не менше ніж двома сходами 

(драбинами) на всю будівлю. Настил риштувань слід періодично та після їх 

закінчення очищати від будівельного сміття, а в разі необхідності посипати піском. 

• Виконання робіт всередині будівель і споруд із застосуванням горючих 

речовин та будівельних матеріалів груп горючості Г3, Г4 одночасно з БМР, 

пов’язаними з використанням відкритого вогню (зварювання, відігрівання труб 

тощо), не дозволяється. 

• Роботи з вогнезахисту металоконструкцій з метою підвищення їх меж 

вогнестійкості повинні виконуватися одночасно зі зведенням будівлі. 

• Робота, пов’язана з монтажем конструкцій з утеплювачем з матеріалів 

груп горючості Г3, Г4 або із застосуванням утеплювачів з цих матеріалів, має 

вестися за наряд-допуском, який видається виконавцю робіт особою, 

відповідальною за протипожежний стан будівництва. 

• На місцях виконання робіт кількість утеплювачів та покрівельних 

рулонних матеріалів не  повинна перевищувати змінної потреби. 
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• Утеплювач з матеріалів груп горючості Г3, Г4 необхідно зберігати за 

межами будинку, що зводиться, в окремо розташованій споруді чи на 

спеціальному майданчику на відстані не менше 18м. 

• Під час робіт, пов’язаних із влаштуванням гідро- та пароізоляції на 

покрівлі, забороняється проводити електрозварювальні та інші вогневі роботи. 

• Усі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, мають 

проводитися до початку застосування горючих та важко горючих матеріалів. 

• Заправляти паливом агрегати на покрівлі слід у спеціальному місці, 

забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. Зберігання палива для 

заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива на покрівлі не 

дозволяється. 

• Сушіння одягу та взуття повинно проводитися у спеціально 

пристосованих для цієї мети приміщеннях з центральним водяним опаленням або 

із застосуванням водяних калориферів. У тимчасових побутових та 

адміністративних спорудах, де неможливе влаштування центрального опалення, 

дозволяється мати пічне опалення, яке відповідає вимогам будівельних норм. 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен громадянин зобов’язаний: 

• • негайно повідомити про це телефоном в пожежну охорону. При 

цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити 

своє прізвище; 

• • вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння 

(локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей; 

• • якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника 

чи відповідну конкретну посадову особу; 

• • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби 

(медичну, газорятувальну тощо). 

По прибутті на об’єкт пожежних підрозділів повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх на територію об’єкта. Після прибуття пожежного 

підрозділу адміністрація та технічний персонал будівлі зобов’язані брати участь у 

консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості 
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об’єкта, де виникла пожежа, прилеглі будівлі, організувати залучення до вжиття 

необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її 

розвитку, сил та засобів об’єкту. 

 

16. Антисейсмічні заходи 

Технічні вказівки по впровадженню антисейсмічних заходів: 

Технічні рішення щодо здійснення ремонту будівлі прийняті за вимогами 

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України». 

Оздоблення приміщень, призначених для постійного перебування в них 

людей, рекомендується виконувати з легких матеріалів. Облицювання стін, та 

інших частин будівель допускається за умови їх кріплення анкерами. 

Оштукатурювання стель за наявності залізобетонних перекриттів, забороняється. 

 

17.  Охорона навколишнього середовища 

Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві 

Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві об'єкту 

виконується відповідно до розділу 5, А.2.2-1:2021 "Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС)". 

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт можливі небажані впливи 

на навколишнє середовище : 

• Шум; 

• Пилоутворення; 

• Забруднення ґрунтів; 

• Порушення трав'яного покриву; 

• Викиди в атмосферу при роботі будівельної техніки. 

З метою захисту навколишнього природного середовища, на час виробництва 

будівельно-монтажних робіт, при розробці проектів виробництва робіт (ПВР), 

необхідно передбачити заходи: 

• по збереженню рослинного шару грунту (за його наявності); 

• рекультивації оброблених земель; 
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• позамайданчикових інженерних мереж, кар’єрах, ґрунтових відвалах 

тощо; 

• При знятті, складуванні та зберіганні рослинного шару ґрунту повинні 

вживатись заходи, які б виключали погіршення його якості (змішування з 

підстиляючим шаром ґрунту породами, забруднювальними рідинами і матеріалами 

тощо). Повинні бути вжиті також заходи, які б попереджували розмив та 

видування складованого ґрунту шляхом закріплення поверхні відвалу рослинним 

шаром - посівом трав або іншими методами. 

• Необхідно максимально зберегти всі зелені насадження, крім того, 

передбачається озеленення та благоустрій території, де будуть посіяні газони, 

висаджені дерева та чагарники. 

• Всі господарсько-фекальні та дощові води відводяться по колекторам 

побутової та зливної каналізації на відповідні очисні споруди згідно технічних 

умов. 

• При виробництві будівельно-монтажних робіт повинні бути дотримані 

вимоги по запобіганню запорошеності та загазованості повітря. Не дозволяється 

при прибиранні відходів та сміття викидати їх з поверхів будинків без 

застосування закритих лотків.   Необхідно встановити ящики для сміття, 

побутових відходів і своєчасно їх чистити у встановленому порядку. 

       Заходи для збереження навколишнього середовища при будівництві 

• Вимоги до влаштування та організації будівельного майданчика у 

• частині збереження навколишнього середовища 

• Розміщення інвентарних тимчасових споруд адміністративного, 

санітарно - побутового та складського призначення передбачається на вільній від 

забудови території та в ув'язці з існуючим рельєфом. Складування будівельних 

відходів повинно влаштовуватися на визначених для цих цілей майданчиках. 

• Відходи необхідно регулярно вивозити на раніше відведені місця чи 

звалища. 

• Розігрів бітуму або мастики необхідно передбачати в спеціальних 

установках. 
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• При залізобетонних роботах для запобігання забруднення території 

майданчика будівництва бетонна суміш повинна поставлятися тільки в 

спеціальних бетоновозах. 

• Під час виконання будівельно-монтажних робіт повинні виконуватися 

вимоги не запиленості і не загазованості повітряного середовища. Майданчик 

будівництва повинен своєчасно очищатися від сміття та бруду. Тимчасові виїмки, 

котловани, водовідвідні канави необхідно виконувати таким чином, щоб не 

допустити ерозії ґрунту, розмиву відкосів, утворення ярів. 

• Мийку, заправку і технічне обслуговування будівельної техніки 

необхідно проводити на спеціально облаштованих майданчиках, на яких слід 

передбачити комплекс заходів, що виключає попадання забруднених вод, залишків 

пального і т. п. в підземні води, природні водосховища і в місця розташування 

існуючих зелених насаджень. 

• Двигуни будівельної техніки, що працює на майданчику, повинні бути 

відрегульовані з метою запобігання потрапляння викидів в атмосферу і з 

перевіркою на токсичність вихлопних газів. Стічні води при будівництві повинні 

подаватися в зливові стоки або в очисні споруди. 

• Робочим проектом прийняті оптимальні технічні рішення для 

зниження негативних факторів впливу на навколишнє середовище при будівництві 

об'єкту. Передбачені також роботи по впорядкуванню території будівництва. 

• Проектні роботи виконані у відповідності з документами по 

земельному і водному законодавству та державними будівельними нормами 

України з питань охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

• Після закінчення будівельно-монтажних робіт територія підлягає 

благоустрою - посадці саджанців дерев і кущів та посіву багаторічних трав. Всі 

відходи, які утворилися під час будівництва, підлягають вивезенню згідно з 

договором із спеціалізованою організацією. 
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18. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення 

Даний розділ проекту передбачає виконання вимог безперешкодного доступу 

осіб з обмеженими можливостями згідно  ДБН В.2.2-40:2018  «Інклюзивність 

будівель і споруд» 

На відкритих індивідуальних автостоянках  передбачено місця для 

транспорту інвалідів. Ці місця позначені знаками, прийнятими в міжнародній 

практиці. Віддаль від  автостоянок до будинку не перевищує 50 м. 

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, 

а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів 

і озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху, не  

перевищує 0,04 м. 

На входах в проектовану будівлю  передбачено пандус з параметрами згідно 

ДБН В.2.2-40:2018. Несучі конструкції пандусу запроектовано з негорючих 

матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60 з дотриманням вимог ДСТУ EN 

1363-1:2023 (EN 1363-1:2020, IDT). 

Пандус  має поручні з урахуванням технічних вимог до опорних 

стаціонарних пристроїв згідно з чинними нормативними документами. 

Глибина і ширина тамбурів і тамбур-шлюзів відповідає вимогам. 

    Ширина  існуючих ділянок евакуаційних шляхів, які використовуються 

МГН, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

Згідно із завданням на проектування запроектовано номери напершому 

поверсі та санвузли, які призначені для використання МГН. Матеріали, що 

застосовуються на шляхах евакуації (сходових клітках, коридорах, вестибюлях, 

пандусах тощо), по горючості відповідають  будівельним нормам. На вхідних 

дверях до приміщень, у яких небезпечно або категорично заборонене перебування 

МГН (бойлерних, венткамерах, трансформаторних вузлах тощо), встановлено 

запори, що виключають вільне проникнення всередину приміщення. Дверні ручки 

подібних приміщень мають поверхню з розпізнавальними знаками або 

нерівностями, що відчуваються тактильно. 
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В будівлі запроектовано системою оповіщення про пожежу та керування 

евакуацією людей з синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, 

підключеною до системи оповіщення про пожежу. 

Застосовані в проекті матеріали, оснащення, обладнання, вироби, прилади, 

що використовуються МГН або контактують з ними, повинні мати гігієнічні 

сертифікати органів державної санітарно-епідеміологічної служби. 

При проектуванні передбачено: 

- доступність відвідування, 

- безперешкодність переміщення всередині споруди, 

- безпека руху, 

- зручність і комфорт середовища. 

Шляхи руху у середині будинку існуючі згідно з нормативних вимог до 

шляхів евакуації людей з будинку. Внутрішнє планування дотримане відповідно 

потреб МГН. Вхідні двері обладнані пристроєм для самозачинення. При 

проектуванні даного об’єкту передбачено для інвалідів та громадян інших 

маломобільних груп населення умови життєдіяльності, одинакові з рештою 

категорій населення.   

 

19. Інженерно технічні заходи цивільного захисту 

19.1   Загальні дані 

Розділ робочого проекту: «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" 

ДП "Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського 

району Львівської області» розроблений згідно з вимогами ДБН В. 1.2- 4-2019 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної 

документації на будівництво об’єктів», а також державних норм, що діють, правил 

і стандартів в області проектування ІТЗ ЦЗ. 

Головною метою захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій 

є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на 
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надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, зменшення руйнівних наслідків 

терористичних актів та воєнних дій. Інженерний захист населення і територій 

продовжує залишатися пріоритетним у загальних заходах, які виконуються 

посадовими особами і органами управління усіх рівнів, в інтересах протидії 

вражаючим факторам надзвичайних ситуацій і здійснюється відповідно до 

законодавства. 

Заходи захисту населення являються складовою частиною як запобіжних 

заходів, так і заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій і виконуються як у 

превентивному, так і в оперативному порядку. Заходи з підготовки до захисту 

населення проводяться завчасно по територіально-виробничому принципу. При 

цьому слід мати на увазі, що вони ведуться не тільки у зв'язку з можливими 

надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, але і в 

передбаченні небезпек, які виникають при веденні воєнних дій або внаслідок цих 

дій, оскільки значна частина цих заходів ефективна, як у мирний час так і у 

воєнний період. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (далі - ІТЗ ЦЗ) - комплекс 

інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та 

небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких 

дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб'єктів 

господарювання і територій в особливий період. 

 

9.2.    Визначення термінів 

Цивільний захист (ЦЗ) - це державна система органів управління, сил і 

засобів, які створюються для організації й забезпечення захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного й 

військового характеру. 

Аварія - небезпечна ситуація техногенного характеру, що створює на об'єкті 

або території загрозу життя і здоров'я людей і приводить до руйнувань будинків, 

споруд, устаткування й транспортних засобів, порушенню виробничого або 

транспортного процесу, створює загрозу навколишньому середовищу. 
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Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єкті або території, заподіяне аварією, катастрофою, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, великою пожежею, застосуванням засобів 

ураження, які привели або можуть привести до людських і матеріальних втрат. 

Надзвичайна ситуація техногенного характеру - транспортні аварії 

(катастрофи), пожежі, не спровоковані вибухи або їхня погроза, аварії з викидом 

(загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, 

раптове руйнування споруджень і будов, аварії на інженерних мережах і об'єктах 

життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах і т.п. 

Надзвичайна ситуація природного характеру - небезпечні геологічні, 

метеорологічні, гідрогеологічні, морські й прісноводні явища, деградація ґрунтів 

або надр, природні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційна 

захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масова поразка 

сільськогосподарських рослин захворюваннями й шкідниками, зміна стану водних 

ресурсів і біосфери й т.п. 

Надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру - протиправні дії 

терористичної і антиконституційної спрямованості: здійснення або реальна 

погроза терористичного акту (збройний напад, захоплення й утримання важливих 

об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку й комунікацій, напад або 

замах на екіпаж повітряного або морського судна), розкрадання (спроба 

розкрадання) або знищення судів, захоплення заручників, установлення вибухових 

пристроїв у громадських місцях, розкрадання або захоплення зброї, виявлення 

застарілих боєприпасів і т.п. 

Техногенна катастрофа - це широкомасштабна, відносно раптова ситуація в 

створених людиною технічних системах, що становить несподівану, серйозну і з 

непередбаченими наслідками для суспільства. Вона є результатом миттєвого, 

відстроченого або тривалого впливу на людей або зовнішнє середовище екологічно 

несприятливих фізичних, хімічних, біологічних або соціальних факторів, 

причиною виникнення яких є діяльність людини. Такий результат може бути 

наслідком його некомпетентності, помилкових або злочинних (кримінальних) дії, 
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допущених у ході проектування, будівництва або експлуатації потенційно 

небезпечних виробництв або інших об'єктів. 

Вибух - швидкоплинний процес перетворення фізичних і хімічних речовин, 

що супроводжується звільненням значної кількості енергії в обмеженому обсязі, 

внаслідок якого в навколишньому просторі виникає і поширюється ударна хвиля, 

яка може привести або приводить до виникнення техногенної надзвичайної 

ситуації й порушенню нормальної життєдіяльності. 

Вибухонебезпечна речовина (ВР) - речовина, яка може вибухати у випадку 

впливу вогню або проявляти чутливість до тертя більше, ніж дінітробензол. 

Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини (ПДК) - 

максимальна кількість небезпечних речовин у землі, у воді, у повітрі, у продуктах 

харчування, у кормах, що виміряються одиниці об'єму або маси, що, впливаючи на 

людей певний проміжок часу, не приводить до погіршення їхнього здоров'я або до 

інших негативних наслідків. 

Небезпечна речовина (НР)- речовина, яка внаслідок своїх фізичних, 

хімічних, біологічних або токсичних властивостей є небезпечною ДЛЯ життя і 

здоров'я людей, тварин, рослин і навколишнього середовища. 

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної 

документації об’єктів - складова проектної документації, що визначає комплекс 

інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації, забезпечення захисту населення і територій та зниження 

можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових 

дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення 

стійкого функціонування об'єктів. 

Споруди подвійного призначення - інженерні споруди підземного простору 

міст, інших населених пунктів (станції та ділянки метрополітену, підземні 

переходи та тунелі, паркінги, гірничі виробки, споруди котлованного типу, 

підвальні та інші приміщення), які, крім основного призначення, можуть бути 

використані для захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, а також при веденні військових дій. 
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19.3.      Генеральний план 

Даний об’єкт: «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого 

підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області» розташований в с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області. 

Робочий проект  «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого 

підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області» 

 характеризується наступним:  

- не відноситься до категорії об’єктів, що можуть спричинити виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан 

захисту населення і території;  

 - не відноситься до об’єктів національної економіки, що забезпечують стійке 

функціонування держави в умовах надзвичайної ситуації техногенного і 

природного характеру;  

- не відноситься до споруд підземного простору населених пунктів, які 

плануються використовувати для укриття населення;  

- об’єкт не розташований у небезпечній зоні згідно ДБН В.1.2-4:2019. 

Виконання закладених в даному робочому проекті рішень дозволить запобігти 

виникненню аварій, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, значно знизити 

збитки, що наносяться надзвичайними ситуаціями народному господарству, 

навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю персоналу та 

населення. 

Для зменшення частоти виникнення і зниження наслідків аварійних ситуацій в 

ході експлуатації об’єкта необхідно проводити інструктажі з питань техногенної 

безпеки у встановленому законодавством порядку. 
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При виникненні аварійної ситуації на об’єкті забезпечена можливість 

безперешкодного введення та пересування сил і засобів для ліквідації наслідків 

аварій. 

Транспортна мережа забезпечує безперешкодне введення і пересування сил і 

засобів ліквідації наслідків аварії з урахуванням безпеки руху, транспортну 

розв’язку і максимальну пропускну здатність. 

      

19.4.   Обґрунтування умов функціонування об'єкту в особливий період 

За умов прийняття рішення органами виконавчої влади щодо експлуатації 

об’єкту та з метою підготовки до стійкого функціонування під час виникнення 

надзвичайних ситуацій у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в 

особливий період, завчасно розробляється комплекс відповідних заходів. 

Планування цивільного захисту об'єкта — це розроблення сукупності 

документів, у яких визначені сили і засоби, порядок і послідовність дій з метою 

забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих 

органів, пов'язаних із поданням допомоги населенню інших об'єктів і міст. 

План цивільного захисту на особливий період — це документи, які 

визначають організацію і порядок переведення об'єкта з мирного на режим 

особливого періоду, воєнного часу і ведення цивільного захисту в початковий 

період війни. 

Планування евакуації має передбачати виникнення найбільш несприятливих 

ситуацій під час підготовки і проведення евакуації: відсутність відповідних 

керівників, транспорту, електрозабезпечення, погані погодні умови, аварія на 

дорозі, паніка серед людей та ін. 

У документах плану визначають заходи, які потрібно виконати в мирний час, 

при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, несподіваному нападі противника, 

стихій - них лихах, виробничих аваріях, катастрофах і при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт, а 

також характер і порядок дій формувань, зміст і обсяг робіт, строки виконання 

заходів з урахуванням конкретних умов і можливостей даного об'єкта.Заходи, які 



Ін
в.

 №
 о

р
и

г 

 

П
ід

п
и

с 
і д

ат
а 

За
м

. І
н

в.
 №

 

 

Ін
в.

 №
 д

уб
л

. 
  П

ід
п

и
с 

і д
ат

а 

 

     

81301925-13/03/01-2024-ПЗ 
Аркуш 

     

30 Замін. Кільк. Арк    №док. Підпис Дата 

 

потребують капітальних витрат і матеріально-технічних засобів, також мають бути 

висвітлені в цих планах. 

 

19.5. Інженерне забезпечення 

 Визначення меж зон можливої небезпеки, які передбачені ДБН В. 1.2-4:2019. 

Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 об'єм та зміст інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту визначаються з урахуванням зонування території за 

можливою дією засобів масового знищення, їх вторинних вражаючих чинників, а 

також характеру і масштабів можливих аварій і катастроф техногенного характеру. 

Заходи, які по своїй природі не можуть бути здійснені наперед, проводяться в 

короткий час після аварії або вживання засобів масового знищення. 

Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 проводиться зонування території, відповідно 

до якої територія поділяється на: 

- зону можливого руйнування; 

- зону можливого сильного руйнування; 

- зону можливих слабких руйнувань; 

- зону можливого небезпечного радіоактивного забруднення; 

- зону можливого сильного радіоактивного забруднення; 

- зону можливого хімічного зараження; 

- зону можливої катастрофічної повені; 

- зону можливого катастрофічного затоплення. 

Територія об'єкту капітального ремонту  системи опалення ліцею не 

потрапляє до   зон можливої небезпеки. 

Відстані від АЕС до меж в Львівської області складають: 

- Чорнобильської - 445 км (4x1000 = 4000 МВт) ВИВЕДЕНО З 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

- Курської - 800 км (4x1000 = 4000 МВт);  

- Запорізької - 421 км (6x1000 = 6000 МВт);  

- Південно-Української - 576 км (3x1000 = 3000 МВт); 

- Рівненської -  151 км (2x440+2x1000 = 2880 МВт); 

- Хмельницької - 166 км (2x1000 = 2000 МВт). 
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Оповіщення за сигналами цивільного захисту 

Для попередження населення про загрозу виникнення НС воєнного часу 

оголошується сигнал ЦЗ «УВАГА ВСІМ» (вмикаються сирени та переривчасті 

гудки підприємств, транспортних засобів). 

Почувши такий сигнал, негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач і 

слухати повідомлення управління (відділу, штабу ЦЗ) з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення області. 

На кожний випадок управлінням (відділом, штабом ЦЗ) з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста, району) 

готуються приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних 

подій, корегуються. 

Інформація передається протягом 5 хвилин після вживання звукових сигналів. 

Вислухавши повідомлення, кожний повинен діяти без паніки відповідно до 

інструкцій і відповідно до заходів, розроблених на підприємстві. 

Повідомлення включає: місце і час виникнення надзвичайної ситуації; розмір і 

масштаб надзвичайної ситуації; час початку і тривалість дій чинників ураження, 

території (райони, масиви, вулиці, будинки і т.д.), які потрапляють в осередок 

ураження, порядок дій в надзвичайних ситуаціях. Інша інформація. 

Для попередження про небезпеку, що загрожує, органами цивільного захисту 

встановлені сигнали: 

«Повітряна тривога» («ПТ»); 

«Відбій повітряної тривоги»; 

«Радіоактивне зараження» («РЗ»); 

«Хімічний напад» («ХН»); 

«Біологічне зараження» («БЗ»). 

Сигнал «Повітряна тривога» («ПТ») подається для попередження про 

наближення реальної небезпеки нападу. 

Сигнал «Повітряна тривога» оголошується по радіотрансляційній мережі 

словами: «Увага! Увага! Говорить штаб цивільного захисту! Громадяни! Повітряна 

тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога!» 
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Сигнал подається також протяжними, переривистими виробничими, 

транспортними гудками і звучанням сирен протягом двох - трьох хвилин. 

На об'єктах сигнал «Повітряна тривога» дублюється повідомленням по 

телефону, в цехах з гучним обладнанням - електросиренами, а на постах нагляду - 

ручними сиренами. 

Сигнал «Відбій повітряної тривоги» подається, щоб оповістити працівників 

про завершення загрози (нападу). Сигнал подається по радіотрансляційній мережі 

словами: «Увага! Увага! Говорить штаб цивільної захисту! Громадяни! Небезпека 

нападу минула! Відбій повітряної тривоги». 

На об'єктах сигнал «Відбій повітряної тривоги» дублюється по місцевій 

радіомережі і по телефону. По цьому сигналу працівники підприємства, що 

ховалися в найпростішому укритті, виходять і відновлюють роботу або діють по 

вказівці адміністрації. 

Сигнал «Радіоактивне зараження» («РЗ») подається для попередження 

населення про небезпеку радіоактивного зараження. Сигнал передається по 

радіотрансляційній мережі словами: «Увага! Говорить штаб цивільного захисту! 

Громадяни! Радіоактивне зараження». При цьому населенню даються конкретні 

рекомендації про заходи захисту. 

На об'єктах сигнал «Радіоактивне зараження» передається по місцевих 

радіотрансляційних мережах і дублюється частими ударами в дзвін або гонг. 

Сигнал «Хімічна небезпека» («ХН») подається з метою попередження 

населенню про вживання отруйних речовин при їх виявленні. Сигнал «Хімічна 

небезпека» передається по радіотрансляційних мережах: «Увага! Говорить штаб 

цивільного захисту! Хімічна небезпека». 

При цьому на об'єктах сигнал «Хімічна небезпека» дублюється по місцевих 

радіотрансляційних мережах і частими ударами по звучних предметах: рейці, 

дзвонах, гонгу і ін. 

Сигнал «Біологічне зараження» («БЗ») подається з метою попередження про 

вживання супротивником біологічних засобів. Сигнал подається по 

радіотрансляційних мережах словами: Увага! Говорить штаб цивільного захисту! 

«Біологічне зараження!». 
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При подачі сигналу указуються межі вогнища біологічного зараження, 

необхідні дії і поведінка населення у вогнищі біологічного зараження. На об'єкті 

сигнал «Біологічне зараження» дублюється місцевими засобами. 

19.6. Дії населення (працівників) за сигналами цивільного захисту 

По сигналу «Повітряна тривога» всі відвідувачі та персонал корпусу №5 

ховаються в захисну споруду цивільного захисту або використовують захисні 

властивості місцевості, оскільки залишатися в будівлях небезпечно. 

Дії людей залежать від їх місцезнаходження. 

Звичайно більшість населення будинку по сигналу «Повітряна тривога» 

припиняє будь-які дії і слідує в підвальні приміщення. 

По сигналу «Радіоактивне зараження» необхідно надіти індивідуальні засоби 

захисту і слідувати на збірний евакуаційний пункт. 

Порядок дії і режим поведінки населення в зараженому районі визначається 

штабом цивільного захисту, який повідомляє про характер радіаційної обстановки 

і дає рекомендації про доцільні дії населення. 

Населення може продовжувати перебувати у приміщеннях в засобах захисту 

або можуть тимчасово евакуюватись у безпечний район на якийсь час, яке 

необхідне для зниження рівня радіації. 

При необхідності організовується дезактивація будинку. В першу чергу 

дезактивувався транспорт і проїзди. Автомашини дезактивують, обмиваючи їх 

водою або розчинами, що дезактивують, на пунктах знезараження транспорту. 

Для дезактивації території використовують підмітально - прибиральні і 

поливочні машини. В першу чергу дезактивують проїзди, проходи від будинків до 

притулків і місць посадки на транспорт, а також майданчики посадки на транспорт. 

Після закінчення робіт населення проходять санітарну обробку. Часткова 

санітарна обробка проводиться кожною людиною самостійно після виходу із 

зараженої зони. Крім того, організовується повна санітарна обробка, яка 

проводиться на спеціальних обмивальних пунктах, створюваних на базі лазень, 

санпропускників і душових павільйонів. Повна дезактивація одягу і взуття 

проводиться на спеціальному майданчику, підготовленому біля обмивального 

пункту. 
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Захист населення від хімічного зараження під час роботи на підприємствах і в 

установах забезпечується проведенням комплексу медичних заходів, 

використовуванням індивідуальних і колективних засобів захисту, а також шляхом 

проведення дегазації. 

На об'єктах при подачі сигналу «Хімічна небезпека» населення надягає 

індивідуальні засоби захисту і надалі діють по інструкції, розробленою 

адміністрацією і визначаючої дії працівників в особливих умовах, а також і при 

«Хімічному нападі». 

Інструкцією може бути передбачено припинення перебування у будинку і 

проведення евакуації у безпечне місце або продовження знаходження в 

індивідуальних засобах захисту. При цьому вживаються заходів по частковій 

герметизації приміщень будинку: закриття вікон, дверей і зупинка роботи 

вентиляторів, кондиціонерів. 

Для ліквідації вогнища хімічного зараження, особливо там де має місце 

найстійкіше крапельно - рідинне зараження місцевості і різних об'єктів, 

проводяться роботи по знезараженню. 

Роботи у вогнищі зараження вимагають від людей великих фізичних зусиль і 

навиків в обігу із спеціальними засобами захисту, техніка із спеціальними 

речовинами. Тому до робіт по знезараженню привертають спеціальні формування 

знезараження. 

На об'єктах при подачі сигналу «Біологічне зараження» населення надягає 

індивідуальні засоби захисту і слідують на збірний евакуаційний пункт. 

Для ліквідації наслідків вживання біологічних засобів в першу чергу 

необхідно виключити розповсюдження інфекції за межі об'єкту. Після 

встановлення факту вживання біологічної зброї до встановлення виду біологічних 

засобів обмежується спілкування людей, що знаходяться в різних приміщеннях, а 

також припиняється вихід, вхід і в'їзд на заражену територію. В'їзд і виїзд 

транспорту дозволяється тільки після знезараження території, будівель і споруд. 

Виходячи з території зараженого будинку, всі особи обов'язково проходять 

екстрену профілактику і повну санітарну обробку з дезінфекцією білизни, одягу, 

взуття і індивідуальних засобів захисту. 
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При виявленні хворих їх спрямовують в інфекційні лікарні або поміщають в 

стаціонари, розгорнені на території міських лікарень. Не можна евакуювати тільки 

хворих з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями (чума, холера, 

віспа). 

Дезінфекція на зараженій території проводиться в такій послідовності: 

спочатку знезаражується транспорт, зовнішні поверхні будівель і споруд, після 

чого дезінфікуються внутрішні приміщення будинку і інші приміщення. 

З метою розробки і завчасного здійснення, комплексних заходів з їх 

підготовки для стійкого функціонування під час надзвичайної ситуації в мирний 

час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період, тому числі для організації 

належного захисту населення проведення рятувальні і аварійно-відновлювальних 

робіт розробляються відповідні режими захисту. 

19.7.  Режими радіаційного захисту наведені у таблиці 2 

Таблиця 2 Режими радіаційного    

захисту 

Номер 

режим

у 

Потужніст

ь дози мр/год. 

(мкЗв/ год) 

Заходи захисту 

І 0,1 - 0,3 

(1-3) 

Укриття дітей в приміщеннях під наглядом 

дорослих; герметизація приміщень (вікон, дверей), 

вентиляційних отворів (димоходів); герметизація и 

упаковка відкритих продуктів харчування, води, білизни; 

обмеження перебування дорослого населення на вулиці; 

встановлення санітарних бар'єрів на входах у 

приміщення,- перебування в респіраторах. 

II 0,3 - 15 

(3-15) 

Виконання заходів передбачених у І режимі. 

Проведення йодної профілактики дітей; 

перебування на вулиці без необхідності заборонено, час 

перебування обмежується; перебування на вулиці у 

спеціальному одягу (головних уборах, рукавичках, чоботах, 

плащах, накидках,) та у респіраторах; встановлення 

санітарних бар'єрів на входах у будинки. 
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III 1,5- 15 

 (15 - 150) 

Виконання заходів передбачених у І та ІІрежимах. 

Проведення йодної профілактики всьому населенню. 

Часткова евакуація населення (діти, вагітні жінки). 

IV 15 - 100  

(150 

1000) 

Виконання заходів передбачених у І, ІІ та 

ІІІрежимах. 

Евакуація населення, крім задіяного спеціалізованих 

формуваннях. 

V понад 100 

(понад 1000) 

Виконання заходів передбачених у І, ІІ, ІІІ та ІУ 

режимах. Повна евакуація населення. 

Примітка: 

Режими розроблені Міністерством охорони здоров'я України; 

Режимами передбачені норми, встановлені МАГАТЕ, з яких на протязі життя 

(70 років) людина може одержати дозу опромінення, що не перевищує: 7 бер; 

Режими використовуються при плануванні заходів оцінки стійкості роботи 

об'єктів до впливу проникаючої радіації та радіаційного забруднення в мирний 

час. 

Роботи в зонах радіоактивного зараження з високими рівнями радіації не 

продовжуються, проводиться зупинка технологічного процесу на Об'єкті. 

Подальша експлуатація Об’єкту можлива за умови повторного запуску, за 

рішенням органів виконавчої влади. 

 

19.8.   Запобігання сторонньому втручанню у діяльність об'єкту 

На сьогодні важливість захисту населення від загрози терористичних актів 

зросла в декілька разів. 

За останній час зросла кількість хибних повідомлень про  замінування об'єктів 

різного призначення, що в свою чергу призводить до реагування спеціальних 

служб на кожний випадок. 

Мета терористичних актів — посіяти паніку, завдати економічних збитків 

державі або приватним фірмам. 

Небезпечним є «електромагнітний тероризм» як складова «інформаційного 

тероризму». Це можливість використання електротехнічних пристроїв для 

створення електромагнітного випромінювання і полів високої напруги для впливу 

на конкретні системи і технічні засоби з метою виведення з ладу або 
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дезорганізації їхньої роботи. Це особливо небезпечно для державної 

інфраструктури, так як державні системи зв'язку і управління технічно 

недостатньо захищені від впливу електромагнітних випромінювань. 

Надзвичайні ситуації як наслідки терористичних актів - це можливі великі 

жертви населення, масова загибель населення, значні матеріальні збитки і 

психологічний стрес. 

На території об'єкту проведення капітального ремонту с. Комарів 

Червоноградського району Львівської області для забезпечення 

антитерористичного захисту і безпечного функціонування об'єкту передбачено 

виконання наступних заходів: 

- встановлення щитів із зображенням схем входів і виходів, шляхів евакуації 

при виникненні НС; 

- освітлення об'єкту в темний час доби, особливо у його затемнених місцях; 

- організація і проведення антитерористичних тренувань і навчань на об'єкті із 

залученням сил і засобів оперативної групи, спецслужб і формувань ЦЗ; 

- забезпечення необхідного рівня знань і готовності населення до практичних 

дій при отриманні сигналу або інформації про загрозу або здійснення теракту на 

території лікувального закладу. 

Для захисту від терактів необхідно також знати основні принципи дії 

вибухових пристроїв (ВП), їх зовнішні ознаки, можливі наслідки вживання того 

або іншого типу ВП, послідовність дій при виявленні вибухонебезпечних 

предметів, щоб ефектно локалізувати загрозу, управляти нею і звести до мінімуму 

можливі негативні наслідки. 

Вибухові речовини (ВР) - хімічні з'єднання або їх суміші, здатні під впливом 

зовнішнього імпульсу (удару, наколювання, тертя, нагріву і т. п.) вибухати. Вони 

характеризуються швидкістю вибухового перетворення (швидкістю детонації), 

кількістю тепла при вибуху, що виділяється, складом і об'ємом газотвірних 

продуктів, їх максимальною температурою, чутливістю до теплових і механічних 

дій, фізичною і хімічною стійкістю, а також бризантною, працездатністю 

(фугасністю). По своєму складу ВР діляться на вибухові хімічні з'єднання і 
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вибухові суміші, а за призначенням - на ініціюючі (первинні) і бризантні 

(вторинні). 

До складу запалювальних пристроїв входять різні займисті і самозаймисті 

речовини з великою температурою горіння, такі, як бензини, масла, магнезії, 

фосфорозмістовні з'єднання і т.д. 

Всі знайдені вибухонебезпечні предмети до діагностики відносяться до 3-го 

ступеню небезпеки. Велике поширення набули ВП, що спрацьовують при 

включенні радіоприймача, телевізору, електричного ліхтарика або інших 

предметів побутової техніки, що працюють від електричної мережі, акумуляторів 

або батареї. В автомобілі ВП може спрацювати при повороті ключа запалення або 

навіть в той момент, коли ключ вставляється в замок запалення або включаються 

споживачі енергії (фари, скло підіймачі, склоочисники і т. д.). Можуть 

використовуватися також ВП з годинниковим механізмом від механічного, 

електромеханічного або електронного годинника. Такі вибухові пристрої 

спрацьовують у встановлений заздалегідь час. 

Демаскуючі ознаки вибухового пристрою: 

- наявність вибухової речовини в конструкції вибухового пристрою; 

- наявність антени з радіоприймальним пристроєм біля керованого по радіо 

вибухового пристрою; 

- наявність годинникового механізму або електронного таймеру (тимчасового 

підривника); 

- наявність дротяної лінії управління; 

- наявність локально-розташованої маси металу; 

- наявність теплового контрасту між місцем установки і навколишнім фоном; 

- характерна форма вибухового пристрою. 

- Об'єктом підриву може бути будь-який автомобіль. 

Небезпечними ознаками можуть бути: 

- поява будь-якої нової деталі всередині або зовні автомобіля; 

- залишки пакувальних матеріалів, ізоляційної стрічки, обрізків дротів 

поодаль від автомобіля або усередині салону; 
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- натягнута волосінь, дріт, шнур, мотузок, так чи інакше прикріплені до будь- 

якої частини автомобіля. 

Профілактичні заходи по попередженню терористичних актів (вибухів, 

підпалів) передбачають регулярний огляд територій об'єктів з метою своєчасного 

виявлення сторонніх вибухонебезпечних предметів. Такий огляд повинні 

проводити як мінімум дві людини (за принципом - що пропустить один, може 

помітити інший). По можливості не користуватися радіо переговорними 

пристроями, щоб виключити випадкове спрацьовування керованого по радіо 

вибухового пристрою, а щоб виключити спрацьовування вибухового пристрою з 

магнітним типом підривника, не варто наближатися до підозрілого об'єкту з 

металевими предметами. 

На відкритій території, окрім специфічних місць для кожного конкретного 

об'єкту, в обов'язковому порядку оглядаються сміттєві урни, каналізаційні люки, 

зливні грати, цокольні і підвальні ніші, сміттєзбірники, сторонні машини, 

розподільні телефонні і електрощити, водозливні труби. Необхідно звертати увагу 

також на дерева, стовпи, стіни будівель. 

Дії при виявленні вибухонебезпечних пристроїв і предметів 

При отриманні повідомлення про закладений вибуховий пристрій, виявленні 

предметів, що викликають таку підозру, негайно сповістити чергову службу 

об'єкту (там, де вона є) і повідомити про одержану інформацію в чергову частину 

органів національної поліції. При цьому назвати точну адресу і назву організації, 

де знайдений вибуховий пристрій, номер телефону. До прибуття співробітників 

поліції вжити заходів по огородженню підозрілого предмету і недопущення до 

нього працівників та відвідувачів. 

 

Рекомендовані зони евакуації і оточення при виявленні вибухового прист-рою 

або предмету, який може виявитися вибуховим пристроєм, пред’явлені в таблиці. 

 

Найменування Зона оточення та 

евакуації 
Граната Ф-1 не менше 200м 

Тротилова шашка До 200 г 45 м 
Тротилова шашка До 400 г 55 м 
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Пивна банка 0,33 л 60 м 
Міна МОН-50 85 м 

Чемодан (кейс) 230 м 
Дорожній чемодан 350 м 

Автомобіль типу «Жигулі» 460 м 
Автомобіль типу «Волга» 580 м 

Мікроавтобус 920 м 
Вантажний автомобіль (фургон) 1240 м 

 

19.9.        При захопленні людей в заручники необхідно: 

• негайно повідомити в правоохоронні органи про ситуацію на об'єкті; 

• ініціативно не вступати в переговори з терористами; 

• вжити заходів до безперешкодного проходу (проїзду) на об'єкт 

співробітників правоохоронних органів, автомашин швидкої медич-ної допомоги, 

ДСНС; 

• після прибуття співробітників спецпідрозділів СБУ та МВС надати їм 

допомогу в отриманні цікавить їх; 

• при необхідності виконувати вимоги злочинців, якщо це не пов'язано із 

заподіянням шкоди життю та здоров’ю людей. Не супере-чити злочинцям, не 

ризику-вати життям оточуючих і своєї власної; 

• не допускати дій, які можуть спровокувати нападників до застосування зброї 

і привести до людських жертв. 

Рекомендації щодо дій населення при отриманні анонімного повідомлення 

про замінювання: 

- при отриманні телефоном анонімного повідомлення про замінювання 

необхідно: 

-  встановити контакт з невідомою особою, яка повідомила телефоном про 

замінування, та намагатися при цьому: 

- встановити мотив невідомої особи щодо замінування; 

- усвідомити, які вимоги висловлює невідома особа; 

- відмовити невідому особу виконувати свій задум; 

- умовити невідому особу передзвонити, посилаючись на поганий зв'язок. 

          Під час телефонної розмови спробувати визначити звідки невідома 

особа телефонує. Для цього: 
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- при наявності на телефонному апаратів автоматичного визначника номеру 

(АВН) записати номер телефону, з якого телефонує невідома особа; 

- при відсутності на телефонному апаратів автоматичного визначника номеру 

(АВН) та після завершення розмови з невідомою особою не класти слухавку на 

телефонний апарат, щоб на автоматичній телефонній станції не втрачався 

напрямок з’єднання. З іншого телефонного апарату негайно зателефонувати 

оператору зв'язку, що обслуговує задіяну телефону лінію, пояснити ситуацію, яка 

склалася, та запропонувати йому негайно встановити номер телефону та адресу, з 

якої телефонувала невідома особа. 

 Після завершення розмови з невідомою особою негайно записати: 

- точний час телефонного дзвінка невідомої особи; 

- отриману від невідомої особи інформацію; 

- ймовірну стать невідомої особи; 

- ймовірний вік невідомої особи; 

- інтонацію та тембр голосу невідомої особи; 

- наявність дефектів мови у невідомої особи; 

- наявність звукового (шумового) фону супроводу телефонної розмови. 

  Про отримання телефоном анонімного повідомлення про замінування по 

команді керівника об'єкта повідомити телефоном чергові служби МВСУ, СБУ, 

ДСНСУ та місцевого підрозділу з питань цивільного захисту. 

Рекомендації щодо дій населення при виявленні підозрілого поштового 

відправлення: 

Ознаками підозрілого поштового відправлення для проведення теро-

ристичних актів можуть бути: 

- відсутність на поштовому відправленні зворотної адреси відправ-ника; 

- наявність на поштовому відправленні адреси незнайомого відправ-ника, 

надпису «особисто» або «конфіденційно», відсутність адреси отри-мувача; 

- незвична вага та конфігурація поштового відправлення; 

- сліди розкриття поштового відправлення (листів, пакетів, банде-ролей та 

посилок); 

- наявність підозрілих вкладень у поштове відправлення (мікроскопіч-них 
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вкладень, порошків, потемніння паперу від хімічної обробки тощо); 

- присутність у поштовому відправленні дротів або сипучих речовин; 

- специфічний запах, не властивий для поштового відправлення. 

При виявленні підозрілого поштового відправлення: 

- припинити будь-які дії з його відкриття; 

- підозріле поштове відправлення з ознаками наявності підозрілої ре-човини 

ізолювати в поліетиленовий пакет і перев'язати скетчем або шпагатом. Ні в якому 

разі не пробувати підозрілу речовину на смак; 

- негайно ретельно обробити руки миючими засобами; 

- вийти самому та вивести інших присутніх з приміщення, де знахо-диться 

підозріле поштове відправлення; 

- негайно повідомити про виявлене підозріле поштове відправлення чергові 

служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та місцевого підрозділу з питань цивільного захисту, 

дочекатися прибуття їх представників і діяти в подальшому за їх вказівкою. 
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19.10.       Дії при виявленні вибухового предмету 
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20. Охорона праці,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту, 

охорона навколишнього природного середовища 

Будівельно-монтажні роботи здійснювати із забезпеченням правил техніки 

безпеки відповідно ДБН А.3.2-2-2009 і вимог відповідних державних стандартів. 

При капітальному  ремонті  корпусу №5  для забезпечення необхідної якості 

капітального ремонту необхідно обов’язково  здійснювати  перевірку кваліфікації 

монтажників та знання правил техніки безпеки  дотримуватися безпечних методів 

виконання будівельно-монтажних робіт, які враховують роздільне виконання 

різних за технологією робіт на локальних ділянках. 

На ділянці капітального ремонту корпусу №5 визначаються небезпечні зони, 

які огороджуються попереджувальними написами та знаками. До початку робіт 

ділянка, де будуть проводитись роботи, повинна бути огороджена. Робітники, що 

працюють повинні знаходитись в межах встановленого тимчасового огородження 

та бути одягнені у спецодяг.  

Для проходу людей через траншеї повинні бути встановлені перехідні містки 

шириною не менше 1,0 м, огороджені по обидва боки перилами висотою не менше 

ніж 1,1 м із суцільною обшивкою по низу на висоту 0,15 м та з додатковою 

огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від настилу. 

До монтажних робіт допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли 

медичний огляд, спеціальне навчання, ввідний інструктаж з техніки безпеки та 

інструктаж на робочому місці. 

Будівельні роботи повинні здійснюватися із дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства та забезпечити ефективний захист 

навколишнього природного середовища від забруднення і нанесення шкоди йому. 

Під час ведення робіт вести нагляд за тим, щоб органічні в’яжучі не попадали на 

рослинний і родючий грунт. 

Відходи виробництва повинні бути зібрані та вивезені до місця їх 

організованого складування  чи утилізації . 

Машини тримати у спеціально відведених для цього місцях. 

Забезпечення пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних 

робіт при капітальному ремонті курпусу №5 оздоровчо-лікувального комплексу  
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здійснюється у відповідності з вимогами наказу МВС України № 1417-14 «Правила 

пожежної безпеки в Україні». Відповідальність за пожежну безпеку та своєчасне 

виконання протипожежних заходів, забезпечення засобами пожежогасіння несе 

керівник робіт від генпідрядної будівельної організації.  

Адміністративні санітарно-побутові та складські приміщення повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння. 

 

20.1.    Перелік основних нормативних документів 

Робочий проект:  «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого 

підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля", по 

вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району Львівської області» 

розроблений згідно вимог діючих нормативних документів з питань охорони праці, 

екологічної, санітарно-гігієнічної і протипожежної безпеки, а саме: 

  Закон України «Про охорону праці»; 

- ДБ

Н А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

- ДБН А.3.2-2-2009 ССПБ «Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві»; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

- ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 

- ДБ

Н В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи; 

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок; 

- НПАОП.0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації  

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання» 

- НПАОП.0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажнорозвантажувальних робіт»; 
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- НПАОП45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках»; 

- «Правила користування системами централізованого комунального во-

допостачання та водовідведення в населених пунктах України» (Затверджено 

наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. № 190, 

зареєстровано у Мінюсті України 07.10.2008 р. № 936/15627);  

- «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації 

населених пунктів України» (Затверджено наказом Держжитлокомунгоспу 

України від 05.07.1995 p., зареєстровано в Мін'юсті України 21.07.1995 за № 

231/767);  

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 

затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104. 

 

20.2.    Заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів 

До будівельно-монтажних робіт дозволяється приступати лише при наявності 

ПВР, узгодженого із службами техніки безпеки будівельно-монтажних організацій. 

На території будівництва повинні бути встановлені покажчики проїздів і 

проходів. Небезпечні ділянки слід огороджувати або виставляти попереджувальні 

написи і сигнали. 

Швидкість руху автотранспорту біля будівельних об’єктів не повинна 

перевищувати 10км/год, а механізмів і кранів – 5км/год. 

Електробезпека на ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватися 

згідно з вимогами ДСТУ Б А.3.2-13:2011. 

Усі електричні установки, в тому числі тимчасове силове і освітлювальне 

обладнання, повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правил будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0327-14#n14
http://online.budstandart.com/ru/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+%D0%91+%D0%90.3.2-13%3A2011&langbs=ru
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Електропроводка тимчасового електропостачання повинна бути виконана 

ізольованим проводом, розташована на опорах на висоті: 2,5м – над робочими 

місцями, 3,5м – над проходами, 6м – над проїздами. 

Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися із застосуванням засобів 

вимощування, тари, вантажозахватних пристроїв та устаткування, які 

випробовуються перед виконанням робіт у встановлені терміни, згідно з вимогами  

ДБН А.3.2-2-2009 ССПБ. 

Керівництво будівельно-монтажних організацій зобов’язане забезпечити 

щорічну перевірку знань по техніці безпеки робітників на будівельному 

майданчику. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання 

інших робіт (по вертикалі) і знаходження сторонніх осіб, не задіяних на цих 

роботах.  

На будівельному майданчику повинні бути організовані пожежні пости з 

протипожежними засобами у районах будівель і споруд, які будуються, а також 

визначені особливо небезпечні зони у пожежному відношенні та режими роботи 

цих зон. 

Заходи по пожежній безпеці при виконанні будівельно-монтажних робіт 

повинні бути розроблені у ПВР. Будівельний майданчик повинен бути 

забезпечений необхідними протипожежними засобами, інвентарем, влаштовується 

протипожежний щит. 

На підставі діючих правил, типових інструкцій та ГОСТів системи стандартів 

безпеки праці адміністрацією будівельної організації спільно з профспілковим 

комітетом розробляються та затверджуються інструкції з охорони праці за 

професіями працюючих, окремими видами робіт і устаткування, що встановлюють 

правила безпечного ведення робіт. 

Перед пуском до роботи вантажопідіймальних кранів і машин суб'єкт 

господарювання повинен одержати відповідно до вимог дозвіл спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та 

охорони праці на експлуатацію цих вантажопідіймальних кранів і машин. 

Суб'єкт господарювання, який експлуатує вантажопідіймальні крани і 

машини, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, кранові колії, колиски для 
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підіймання працівників, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну 

експлуатацію шляхом організації належного відомчого нагляду, обслуговування, 

технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір зі 

спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт. 

Суб'єкт господарювання: 

1) призначає працівника, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та 

безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, знімних 

вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари та колисок для 

підіймання працівників відповідно до вимог Типової інструкції для інженерно-

технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною 

експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом 

Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій 

для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та 

безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594; 

2) призначає працівника, відповідального за утримання в справному стані 

вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, 

тари, кранової колії та колисок для підіймання працівників відповідно до вимог 

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних 

кранів у справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 

20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють 

нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт 

вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

13.03.95 за N 59/595; 

3) призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт 

вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними 

пристроями, тарою та колисками для підіймання працівників відповідно до вимог 

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з 

переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 

20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють 

нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт 
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вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

13.03.95 за N 60/596; 

4) призначає обслуговуючий і ремонтний персонал вантажопідіймальних 

кранів і машин (машиністів, слюсарів, слюсарів-електриків, налагоджувальників, 

стропальників тощо); 

5) установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування, 

налагодження та ремонту відповідно до вимог настанови з експлуатації; 

6) забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у пункті 7.3.5 

цих Правил, проведення технічних оглядів; 

7) забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, 

обслуговуючим персоналом своїх обов'язків; 

8) забезпечує ведення робіт за ПВР або технологічними картами на виконання 

робіт вантажопідіймальними кранами і машинами; 

9) на основі Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.02.2005 за N231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), 

організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке 

затверджується наказом суб'єкта господарювання і діє в його межах, та забезпечує 

виконання Положення про навчання; 

10) організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для 

обслуговуючого і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9 (z0226-98), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666; 

11) забезпечує працівників цими Правилами та інструкціями. 

Керування вантажопідіймальними кранами і машинами мають виконувати 

машиністи (кранівники) з урахуванням вимог. 
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У разі, коли це передбачено настановою з експлуатації вантажопідіймального 

крана або викликано місцевими умовами роботи, можуть призначатися помічники 

машиністів. 

До керування вантажопідіймальними кранами і машинами, що керуються з 

підлоги чи зі стаціонарного поста, можуть допускатися працівники, які 

користуються цими вантажопідіймальними кранами і машинами на своїх робочих 

місцях, після навчання в установленому порядку і атестації відповідно до 

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти 

України від 31.12.98 N 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.03.99 за N 124/3417, а також попереднього спеціального навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці відповідно до Положення про навчання, що діє в 

межах підприємства. 

Порядок організації робіт з охорони праці, а також обов’язки і 

відповідальність керівних, інженерно-технічних працівників підприємств 

приймаються відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці в 

системі Міністерства житлово-комунального господарства України». 

Нещасні випадки, що сталися на підприємстві, повинні розслідуватися і 

враховуватися відповідно до НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві». 

Відповідальність за виконання вимог техніки безпеки та охорони праці 

покладаються на адміністрацію підприємства. 

Для забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації систем та споруд 

виконуються такі організаційні і технічні заходи: 

- забезпечення персоналу надійними засобами колективного та 

індивідуального захисту, а також контрольно-вимірювальними приладами та 

сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів; 
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- навчання та інструктаж персоналу безпечним прийомам і методам роботи, 

використанню засобів колективного та індивідуального захисту і здійснення 

контролю за їх правильним застосуванням. 

- здійснення допуску до проведення робіт, які виконуються за нарядом чи 

розпорядженням, та організація нагляду за проведенням цих робіт; 

- застосування раціональних режимів праці та відпочинку з метою зниження 

впливу на працюючих психофізичних небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; 

- усунення безпосередніх контактів із шкідливими матеріалами та відходами 

виробництва; 

- заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, на процеси і операції, в яких дію 

цих чинників усунуто або зведено до мінімуму; 

- застосування системи контролю і управління технологічним процесом, що 

забезпечує захист працюючих та аварійне відключення виробничого обладнання; 

На підприємстві встановлено триступеневий контроль за станом умов і 

безпеки праці на робочих місцях, а також забезпечення дотриманням усіма 

службами і працюючими вимог трудового законодавства стандартів безпеки праці, 

правил, норм, інструкцій та інших нормативно-технічних документів з охорони 

праці. 

Перший ступінь контролю здійснюється щоденно до початку роботи, а за 

необхідності протягом робочого дня на кожному робочому місці керівником 

відповідної ділянки (майстром, начальником зміни). 

Другий ступінь контролю проводиться начальником цеху і старшим 

громадським інспектором з охорони праці за участю інженера з охорони праці 

підприємства один раз на тиждень. 

Третій ступінь контролю проводиться комісією, очолюваною головним 

інженером підприємства і головою профспілкового комітету, один раз на місяць у 

визначений наказом по підприємству день охорони праці. 

Кожний робітник забезпечений зручним робочим місцем, що не стискає дії під 

час виконання роботи і виключає небезпеку травмування. 
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Навчання, інструктаж і перевірка знань персоналу з охорони праці має 

проводитися відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

З персоналом, пов’язаним з експлуатацією установок, обладнання і споруд, до 

яких пред’являються підвищені вимоги безпеки (роботи в колодязях, підземних 

комунікаціях тощо), необхідно систематично проводити протиаварійні тренування, 

заняття по застосуванню засобів індивідуального захисту. 

Робітники, що виконують роботи , до яких пред’являються підвищені вимоги 

безпеки праці, проходять періодичну перевірку знань щорічно. Знову прийняті 

робітники, крім того, після перевірки знань повинні пройти стажування на 

робочому місці (дублювання) тривалістю неменше двох тижнів під керівництвом 

досвідченого працівника, після чого може бути допущений до самостійної роботи. 

Робітники, знання яких визначені незадовільними, не пізніше ніж через два 

тижні повинні пройти повторну перевірку. 

Перевірка знань керівних та інженерно-технічних працівників проводиться 

після призначення на роботу в терміни, що встановлюються керівником 

підприємства, але не пізніше одного місяця з дня призначення на посаду. 

Періодичну перевірку знань вони повинні проходити один раз на три роки. 

Всі експлуатаційні та ремонтні роботи на об’єктах і спорудах персонал 

виконує в спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту. 

Працювати без засобів індивідуального захисту забороняється. 

Персонал зобов’язаний дотримуватися інструкцій з охорони праці, 

встановлених правил виконання робіт і поведінки на об’єктах, спорудах і у 

виробничих приміщеннях, де проводяться роботи. 

При дотриманні всіх заходів щодо охорони праці, передбачених проектною 

документацією, будівництво та експлуатація об'єкта безпечна. 

 

20.3.  Дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і 

нейтралізації відходів із небезпечними властивостями 

Шум, вібрація і ультразвук, на об’єкті не перевищують допустимі рівні. 
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Робочих місць на даному об’єкті не передбачається.  

Джерела шуму відсутні. Відходів із небезпечними властивостями немає. 

 

20.4.   Заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; 

наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування 

Щоб запобігти негативному впливу небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів на здоров’я працівників, попередити виникнення виробничого 

травматизму, передбачається проведення наступних заходів загального характеру: 

- раціональна організація робочих місць при виконанні ремонтних чи інших 

робіт; 

- регулярний контроль правильності всіх прийомів праці; 

- своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів виробничого  

обладнання та інструменту; 

- підтримування проїздів та проходів в належному порядку; 

- раціональні режими виконання всіх основних та допоміжних операцій 

технологічного процесу; 

- ефективне використання засобів індивідуального захисту, своєчасний 

контроль їх стану, дотримання потрібної (встановленої нормами) періодичності 

їхньої заміни; 

- використання сучасних запобіжних пристроїв і огородження робочих зон; 

- проведення систематичного контролю стану обладнання та допоміжних 

пристроїв. 

Особи, які обслуговують водопровідну  В3 та каналізаційну  К1, К1Н мережу, 

повинні пройти попередній медичний огляд і надалі проходити його періодично 

відповідно до вимог МОЗ України. 

 

20.5.     Дані про пільги, допустимість праці жінок і підлітків 

Особи, які не досягли 18-річного віку, не допускаються до робіт, зазначених у 

«Переліку виробництв, професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років». 
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Практикантам інститутів, технікумів, ПТУ, які не досягли 18-річного віку, 

дозволяється виконувати роботи на спорудах та обладнанні водопостачання і 

каналізації тільки під постійним наглядом інженерно-технічних працівників, які 

організовують і беруть безпосередню участь в експлуатації, а також 

кваліфікованих робітників. 

Жінки не допускаються до робіт, передбачених «Переліку виробництв, 

професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок». 

Під час експлуатації та ремонту споруд і обладнання повинні дотримуватися 

норми гранично допустимих навантажень для жінок при підйомі і переміщенні 

вантажів вручну, введені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

10.12.93р. №59 « Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення 

важких речей жінками». 

Згідно Закону України не допускається залучення неповнолітніх до праці на 

важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на 

підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких 

речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

Персонал може бути допущений до роботи тільки після проходження 

інструктажу та навчання безпечним методам праці, перевірки знань правил безпеки 

та інструкції з урахуванням посади, професії стосовно до виконуваної роботи і не 

мають медичних протипоказань, встановлених МОЗ України. 

 

20.6.    Охорона праці на період будівництва 

Всі будівельно-монтажні роботи необхідно здійснювати відповідно до ДБН 

А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», «Правил 

безпеки при геологорозвідувальних роботах», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F+0.00-1.80-18&langbs=ua
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будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», НАПБ А.01.001-

2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (п.8), з врахуванням допоміжних 

заходів, розроблених в проекті виконання робіт, затвердженим головним 

інженером будівельної організації. 

До початку робіт треба розробити проект виконання робіт (ПВР) з рішенням з 

техніки безпеки згідно з ДБН А.3.1-5:2016. 

При розробці проекту виконання робіт необхідно врахувати рекомендації, 

приведені далі. 

В місцях розташування діючих підземних комунікацій дозволяються земляні 

роботи тільки при наявності письмового дозволу організації, яка відповідає за 

експлуатацію цих комунікацій та прийняття мір, які виключають їх ушкодження. 

Всі земляні роботи необхідно виконувати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б 

В.2.1-28:2013 «Керівництво по проведенню земляних рабіт, облаштуванню основ 

та споруді фундаментів». 

На підставі діючих правил, типових інструкцій та ГОСТів системи стандартів 

безпеки праці адміністрацією будівельної організації спільно з профспілковим 

комітетом розробляються та затверджуються інструкції з охорони праці за 

професіями працюючих, окремими видами робіт і устаткування, що встановлюють 

правила безпечного ведення робіт. 

Під час підйомно-транспортних, слюсарних, зварювальних та інших робіт 

необхідно дотримуватись вимог стандартів безпеки праці та Правил безпеки з 

відповідних видів робіт. 

Перед пуском у роботу вантажопідіймальних кранів і машин суб'єкт 

господарювання повинен одержати відповідно до вимог) дозвіл спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та 

охорони праці на експлуатацію цих вантажопідіймальних кранів і машин. 

Суб'єкт господарювання, який експлуатує вантажопідіймальні крани і 

машини, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, кранові колії, колиски для 

підіймання працівників, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну 

експлуатацію шляхом організації належного відомчого нагляду, обслуговування, 

технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір зі 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%90.3.1-5%3A2016&langbs=ua
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спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт. 

Суб'єкт господарювання: 

1) призначає працівника, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та 

безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, знімних 

вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари та колисок для 

підіймання працівників відповідно до вимог Типової інструкції для інженерно-

технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною 

експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом 

Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій 

для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та 

безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N58/594; 

2) призначає працівника, відповідального за утримання в справному стані 

вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, 

тари, кранової колії та колисок для підіймання працівників відповідно до вимог 

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних 

кранів у справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 

20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють 

нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт 

вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

13.03.95 за N 59/595; 

3) призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт 

вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними 

пристроями, тарою та колисками для підіймання працівників відповідно до вимог 

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з 

переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 

20.10.94 N 107 "Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють 

нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт 

вантажопідіймальними кранами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

13.03.95 за N 60/596; 

4) призначає обслуговувальний і ремонтний персонал вантажопідіймальних 
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кранів і машин (машиністів, слюсарів,  

слюсарів-електриків, налагоджувальників, стропальників тощо); 

5) установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування, 

налагодження та ремонту відповідно до  

вимог настанови з експлуатації; 

6) забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у пункті 7.3.5 

цих Правил, проведення технічних оглядів; 

7) забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, 

обслуговувальним персоналом своїх обов'язків; 

8) забезпечує ведення робіт за ПВР або технологічними картами на виконання 

робіт вантажопідіймальними кранами і машинами; 

9) на основі Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.02.2005 за N231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), 

організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке 

затверджується наказом суб'єкта господарювання і діє в його межах, та забезпечує 

виконання Положення про навчання; 

10) організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для 

обслуговувального і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом  

Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9 (z0226-98), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666; 

11) забезпечує працівників цими Правилами та інструкціями. 

 

21. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Розробка робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 
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"Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області» сприятиме комфорту та покращенню умов для гостей  в 

оздоровчо-лікувальному комплексі під час передування в даному корпусі.   

При розробленні матеріалів ОВНС враховуються вимоги чинного 

законодавства, чинні державні будівельні, санітарні і протипожежні норми: 

- ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

- ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

- ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів; 

- ДСН 3.3.6. 037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку; 

В робочому проекті: «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області»» передбачені планувальні і технічні заходи щодо запобігання 

значного впливу на оточуюче природне середовище.   

До заходів по збереженню навколишнього природного середовища при  

капітальному  будівництві належить: 

- дотримуватись технології, що передбачена робочим проектом, при 

розробцігрунтів, щоб уникнути ерозійних процесів; 

- охорона землі від забруднення відходами будівництва; 

- охорона вод (в т.ч. грунтових і поверхневих) від попадання в них паливно-

мастильних матеріалів та інших побічних відходів будівництва. 

Дотримання технології розробки грунтів дає можливість уникнути хаотичного 

переміщення ґрунтових мас, яке викликає порушення ґрунтового покриву і 

призводить до спотворення території, що може призвести до виникнення ерозії 

грунту. 
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Будівельне сміття необхідно зібрати і вивезти за межі будівництва. При 

організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти обережність, 

уникаючи попадання ПММ на землю і виключати можливість попадання їх у 

відкриті водоймища. 

Об’єкт будівництва розташовується в межах земельної ділянки, що належить 

с. Комарів Червоноградського району Львівської області.   

Капітальний ремонт  будівлі корпусу №5  забезпечить комфортне перебування 

відвідувачів,  якісної роботи персоналу/робітників  складу даного корпусу 

оздоровчо-лікувального комплексу, санітарно-епідеміологічні та соціальні 

показники с. Комарів Червоноградського району Львівської області. 

 

 

 

 

 

Головний інженер проекту:     _________________  Б.М. Косаревич 

                        (підпис) 

 



 

УКРАЇНА 

П р и в а т н е   п і д п р и є м с т в о 

 «Магістраль-ІФ» 
 

76004,  м. Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців, 34  

тел. 095 424 89 69  Код ЄДРПОУ  36117838 

 

 
  

№ 81301925-13/03/01 

« __ »  ___________  2024р. 
 

 

 

 

   ДОВІДКА 

 

 

Про те, що даний об’єкт: «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП 

"Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району 

Львівської області» згідно ДСТУ 8855:2019, відноситься до класу наслідків 

(відповідальності) СС2 середні наслідки. 

Згідно Національного класифікатора будівель і споруд НК 018:2023 код 

запроектованого об’єкту – 1211 (Будівлі готельні). 

 

 

 

 

 

Головний інженер проекту                                             Косаревич Б.М. 

 

      

Замовник 

Директор громадської організації 

«Європейський діалог»                                                    Каспрук І. І. 
 

 



РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 

Робочий проект: «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 

Відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" 

ДП "Львіввугілля", по вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського 

району Львівської області» . 

 

Вступ. Клас наслідків об’єкта будівництва визначається за шістьома 

ознаками: 

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають 

на об’єкті; 

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично 

перебувають на об’єкті; 

- можлива небезпека для здоров’я і життя людей (життєдіяльності), які 

перебувають зовні об’єкта; 

- обсяг матеріальних збитків і (або) соціальних втрат; 

- можливість припинення функціонування лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та 

інженерних мереж; 

-  втрата об'єктів культурної спадщини. 

 Згідно пункту 4.3 ДСТУ 8855:2019 визначення класу наслідків 

(відповідальності) може бути визначене для частини (відокремленої частини) 

об’єкта. Капітальний ремонт ремонт будівлі корпусу №5  проводиться без 

зупинки об’єкта в цілому. 

Розрахунок класу наслідків виконаний у відповідності з ДСТУ 8855:2019 

«Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)». 

Визначення класу наслідків (відповідальності). 

Визначаємо розрахункову кількість людей, які постійно перебувають на 

об’єкті (N1). При визначенні кількості осіб, яким може загрожувати небезпека 

для здоров'я і життя, приймаємо, що на об'єкті постійно перебувають люди, 

якщо вони перебувають там вісім та більше годин на добу та не менш ніж 150 

днів на рік (загалом не менше ніж 1200 год за рік). Кількість осіб (працівників, 

техперсоналу та ін.), які постійно перебувають на об’єкті: 

N1 = 148 осіб. 

Клас наслідків СС2. 

 

Визначаємо розрахункову кількість людей, які періодично перебувають 

на об’єкті (N2). Особами, які періодично перебувають на об’єкті, вважають тих, 

які перебувають там не більше ніж 8 год на добу протягом не більше ніж 150 

днів на рік (загалом від 450 до 1 200 год за рік). Можлива небезпека для 

здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті. Кількість осіб, 

які періодично перебувають на об’єкті: 

N2= 10 осіб. 

Клас наслідків СС1. 

 



 

-   Визначаємо небезпеку для здоров’я і життя (життєдіяльності) людей, які 

перебувають зовні об’єкта. Відмова  об’єкта  і  неможливість використання його 

за  функціональним  призначенням  не  призведе  до  небезпеки  для  здоров’я та  

життя (життєдіяльності) людей, які  перебувають зовні  об’єкта  і не  

становитиме  порушення  нормальних  умов їхньої  життєдіяльності  більше  ніж  

три  доби. Отже  за  цією  характеристикою об’єкт  відноситься  до класу 

наслідків СС2. 

 

Прогнозовані збитки від можливого руйнування розраховують за 

формулою 4.1 ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності):  






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де Ф – прогнозовані збитки, тис.грн.; 

с –  коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта, що 

повністю втрачається під час аварії. Значення с можна оцінювати при аналізі 

сценарію розвитку аварії відповідно до ДБН В.1.2-14. Приймаємо  с=0,45; 

Р –  вартість об’єкта,  визначена на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1 або за 

об’єктом- аналогом, тис.грн.; 

Тef  –  середнє значення розрахункового строку експлуатації об’єкта, 

років; 

К(а,i) –  коефіцієнт амортизаційних відрахувань. 

Розрахункова кошторисна вартість  об’єкта 20 687 693,00 грн. Визначаємо 

прогнозовані збитки: 

 

Ф=0,45 × 20 687 693,00 × (1-0,5×100×0,01) = 4 654 730,93 грн. 

 

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах 

складає: 

4 654 730,93  / 8,000 = 581,84 м.р.з.п., 

 

Враховуючи дані таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків 

(відповідальності), визначений обсяг можливо економічного збитку виражений у 

мінімальних заробітних платах не перевищує значення 2500 м.р.з.п, отже об’єкт 

будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

 

Приймаємо, що відмова об’єкта будівництва не впливатиме на 

припинення роботи лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 

об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та інженерних мереж 

загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів. За ознаками відмови 

об’єкт будівництва відноситься до об’єктового рівня. Клас наслідків 

(відповідальності) СС1. 

 

 



 

Об’єкт будівництва не розташований  в охоронній зоні об’єктів 

культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини. 

 

 

 

Висновок:  

За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків 

відмови відповідно до таблиці 1 ДСТУ 8855:2019, об’єкт будівництва 

«Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 Відокремленого підрозділу 

"Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля", по 

вул.Українська 1а, с. Комарів Червоноградського району Львівської 

області» віднесений до класу наслідків (відповідальності) СС2 середні 

наслідки. 

 

 

Головний інженер проекту                                                    Косаревич Б.М. 

      

 

Замовник 

Директор громадської організації 

«Європейський діалог»                                                           Каспрук І. І. 

 


